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 SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 

A AUTORSKÉHO DOZORU 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“),  

(„Smlouva“) 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Město Libčice nad Vltavou 

se sídlem:  nám. Svobody 90, 25266 Libčice nad Vltavou 

IČO:   00241407 

DIČ:   CZ00241407 

zastoupený: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta 

bankovní spojení:  účet č. 27-0388178349/0800, vedený u České spořitelny a.s. 

(„Objednatel“) 

a 

(2) EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.  

se sídlem:  Na Šafránce 25, 101 00, Praha 10  

IČO:   27216217  

DIČ:   CZ27216217  

zastoupený:  Tomáš Koumar, jednatel 

bankovní spojení:  účet č. 35-4538440217/0100, vedený u Komerční banky  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105130 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Objednatel si přeje zajistit projektovou činnost, inženýrskou činnost a autorský dozor 

pro projekt „Tři v jednom pro Libčice nad Vltavou – Městský dům, radnice a náměstí“ („Stavba“ nebo 

„Projekt“), a proto zahájil v souladu s § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), soutěž o návrh. K uveřejnění oznámení soutěže o 

návrh ve Věstníku veřejných zakázek došlo dne 27. 11. 2020, a to pod evidenčním číslem zakázky 

Z2020-041712. („Soutěž o návrh“); 

(B) V jednacím řízení bez uveřejnění realizovaném podle § 65 ZZVZ, které navazovalo na Soutěž 

o návrh („JŘBU“), Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka Zhotovitele; obsah této 
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Smlouvy je výsledkem společného jednání Stran; 

(C) Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v článku 

1.1 (Předmět Smlouvy) níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele, a dále rovněž na 

základě soutěžních podmínek Soutěže o návrh a soutěžního návrhu Zhotovitele; 

(D) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu; 

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:  

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli: 

(a) projektovou dokumentaci všech požadovaných stupňů tak, jak je blíže specifikována v článku 

2. této Smlouvy; 

(b) inženýrskou (obstaravatelskou) činnost – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, 

souhlasů a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 3. této Smlouvy; 

(c) autorský dozor tak, jak je blíže specifikován v článku 4. této Smlouvy;  

(d) zpracování průzkumů a měření: 

- provedení nezbytných průzkumů a měření specifikovaných v článku 2.3 této Smlouvy; 

(e) ostatní dílčí plnění: 

- spolupráce při výběru zhotovitele Stavby; 

- spolupráce s Objednatelem při odstraňování vad a nedodělků a při uvedení stavby do užívání; 

- zpracování projektu vestavěného interiéru, a to včetně mobiliáře; 

- zpracovaní projektu přilehlých veřejných prostor;   

- zpracování zásad organizace výstavby (ZOV); 

- zpracování dokumentace terénních a sadových úprav. 

Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli odměnu (cenu) tak, jak je blíže specifikována 

v článku 7. této Smlouvy.  

Odměna za poskytnutí ostatních dílčích plnění dle článku 1.1 písm. e) této Smlouvy je již zahrnuta 

v celkové ceně díla a nebude proto samostatně fakturována.  

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele 

zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a provedení archeologického 

průzkumu. Předmětem plnění této Smlouvy není řešení problematiky parkovacích míst.  

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace každé části plnění dle této Smlouvy závisí pouze na úvaze 

Objednatele, a tudíž nemusí být k jeho realizaci přistoupeno. Zhotovitel bere na vědomí, že každá část 

plnění bude ze strany Zhotovitele plněna nejdříve na základě písemného pokynu Objednatele. 

Zhotovitel bere na vědomí, že pokud započne s plněním dílčí části (např. stupně projektové 

dokumentace) bez písemného pokynu Objednatele, nemá nárok na úhradu ceny (nákladů). 

Předmět plnění se skládá ze tří základních, relativně samostatných objektů: 

(i) Budova městského domu 

(ii) Budova radnice a 
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(iii) Náměstí. 

Strany berou na vědomí, že některá dílčí plnění (výstupy) poskytnutá na základě této Smlouvy budou 

zpracována souhrnně pro všechny tyto tři objekty, a že naopak některá dílčí plnění budou zpracována 

a fakturována samostatně podle jednotlivých objektů. 

1.2 Fakultativní plnění 

Kromě výše specifikovaného předmětu Smlouvy je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat i 

následující dílčí činnosti / služby, které nejsou zahrnuty v Ceně a budou v případě jejich využití účtovány 

na základě hodinové odměny (sazba 650 Kč bez DPH / 1 hod.): 

- zpracování projektu demolice stávajících objektů 

- zpracování projektu volného interiéru 

- zpracování návrhu informačního systému 

- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby  

- konzultační činnost pro jiné stavební akce nezapočítané do plnění díla dle této Smlouvy; 

- případné zpracovaní žádosti / dokumentace pro zajištění dotačních prostředků a poskytování 

součinnosti Objednateli při projednávání žádosti o dotaci s poskytovatelem dotace. 

1.3 Účel Smlouvy 

Účelem této Smlouvy je zajištění řádného vyhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech 

souvisejících služeb tak, aby byl výsledný Projekt navržen a následně zhotoven v souladu s novými 

standardy služeb architekta a s důrazem na nejnovější poznatky realizace a/nebo rekonstrukce staveb 

občanského vybavení, administrativních staveb a výstavby a realizace obnovy městských náměstí.  

1.4 Komunikace 

Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 

oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena dle 

jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo 

doporučenou poštou oproti doručence.  

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána 

nebo přenesena zástupcům Stran (tj. Zástupci objednatele a Zástupci zhotovitele) uvedeným v této 

Smlouvě, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu pěti (5) pracovních dnů; 

sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii) v případě, že příjemce 

neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení zasláno na adresu, z níž byla 

žádost odeslána. Smluvní Strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé Straně aktuální a 

zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy. 

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena: 

(a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní 

nebo kurýrem; nebo 

(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; nebo 

(c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení 

doručeno elektronickými prostředky. 

Nestanoví-li Objednatel jinak, veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně v českém 

jazyce. 

1.5 Oprávnění Zhotovitele 
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Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými 

oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.  

1.6 Zástupci Stran 

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:  

(a) Zástupce Objednatele: 

   Jméno:    Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta 

 Adresa pro doručování:  nám. Svobody 90, 25266 Libčice nad Vltavou 

Telefon:   +420 233 101 652 

E-mail:    starosta@libcice.cz 

 

(dále jen „Zástupce objednatele“). 

 

(b) Zástupce Zhotovitele:  

  Jméno:     Tomáš Koumar, jednatel 

  Adresa pro doručování:  Na Šafránce 1820/25, 101 00 Praha 10 

  Telefon:   +420 604 240 564 

E-mail:    ehl-koumar@iol.cz 

(dále jen „Zástupce zhotovitele“). 

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, s výjimkou 

změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele a Zástupce 

zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele a za Zhotovitele Zástupce 

zhotovitele s tím, že Zástupce objednatele i Zástupce zhotovitele může k výkonu těchto činností 

písemně zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění je účinné vůči druhé Straně nejdříve 

okamžikem jeho doručení druhé Straně. 

1.7 Další klíčové osoby na straně Zhotovitele 

Pro účely této Smlouvy jmenuje Zhotovitel následující fyzické osoby, které se musí osobně podílet na 

plnění předmětu Smlouvy:  

(a) Hlavní architekt: 

  Jméno:     Lukáš Ehl 

  Telefon:   +420 776 769 395 

E-mail:    ehl-koumar@iol.cz 

Osoby uvedené v tomto článku mohou být nahrazeny pouze ze závažného důvodu, a to pouze osobou 

se stejnou nebo vyšší kvalifikací a jedině po předchozím písemném souhlasu Objednatele, který však 

nemůže být bezdůvodně odepřen.  

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

2.1 Projektová dokumentace 

Nestanoví-li tato Smlouva jinak, projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů  („Stavební zákon“), podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění („Vyhláška“), vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění a v souladu s dalšími relevantními právními 

předpisy. 
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Projektová dokumentace bude současně zpracována v souladu se Standardem služeb architekta a jeho 

dokumentace pro navrhování staveb, vydaného ČKA v roce 2018 („Standard ČKA“). 

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu architektonického návrhu zpracovaného 

Zhotovitelem v rámci Soutěže o návrh a nabídce Zhotovitele podané v JŘBU a s přihlédnutím 

k připomínkám Objednatele (soutěžní poroty) k soutěžnímu návrhu. Zhotovitel se zavazuje projednat 

všechny části díla s Objednatelem (resp. jím určenými zástupci) a připravit projektovou dokumentaci 

pro Stavbu podle pokynů vydaných Objednatelem („Projektová dokumentace”). Objednatel však není 

oprávněn dát takový pokyn, který by podstatným způsobem měnil koncept soutěžního návrhu 

Zhotovitele, který byl vybrán jako nejvhodnější v rámci Soutěže o návrh.  

Stavba (Projektová dokumentace) bude plně respektovat danou lokalitu, tzn. musí plně respektovat 

místo realizace Stavby a konkrétní podmínky, s nimiž se Zhotovitel před započetím plnění předmětu 

díla dostatečným způsobem seznámí. Stavba bude respektovat návrh Zhotovitele vzešlý ze Soutěže o 

návrh.  

Projektová dokumentace dle článku 1.1 písm. a) této Smlouvy bude vypracována v následujících 

stupních: 

(a) dopracování návrhu Stavby doplněného o propočet projektanta; 

(b) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v rozsahu stanoveném 

Vyhláškou a doplněná o stavební program a propočet investičních nákladů („Dokumentace pro územní 

řízení“ nebo „DÚR“);  

(c) dokumentace v rozsahu nutném pro vydání pravomocného stavebního povolení pro Stavbu 

(„Stavební povolení“) zpracovaná v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména § 2 Vyhlášky) a 

s požadavky příslušného stavebního úřadu („Dokumentace pro vydání stavebního povolení” nebo 

„DSP“) doplněná o propočet projektanta; 

(d) dokumentace pro provádění Stavby v souladu s příslušnými právními předpisy 

(zejména § 3 Vyhlášky) včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu („Dokumentace pro 

provádění Stavby” nebo „DPS“); tento stupeň projektové dokumentace bude zpracován 

v podrobnostech stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr, v platném znění, především bude obsahovat i soupis dodávek a stavebních prací, 

odhad provozních výdajů Stavby a slepý rozpočet pro zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby, který 

bude odpovídat platným právním předpisům. Projektová dokumentace bude vyjma .PDF, .DOCX a 

.XLSX odevzdána v otevřeném formátu .DWG nebo .DGN, přičemž dokumentace bude obsahovat 

koordinační výkresy všech profesí po jednotlivých vrstvách, orientovaných v S-JTSK; dokumentace 

bude rovněž obsahovat geodetické zaměření, které bude sloužit jako podklad pro zhotovitele Stavby. 

Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i projekty související technické a 

dopravní infrastruktury a provozních souborů včetně přeložek sítí.  

2.2 Dodržení maximální výše požadovaných investic 

Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby položkový kontrolní propočet a kontrolní 

rozpočet všech stupňů Projektové dokumentace dodržel požadovanou investici ve stanoveném 

rozsahu a její celková maximální výše na Stavbu včetně technologie a kompletního interiéru nebyla 

vyšší než 65 000 000 Kč bez DPH. V této částce však nejsou zahrnuty náklady na přeložky inženýrských 

sítí. 

Pro vyloučení veškerých pochybností Strany shodně prohlašují, že kontrolní položkový rozpočet bude 

zpracován dle cenové soustavy ÚRS platné ke dni zpracování a podání soutěžního návrhu v rámci 

Soutěže o návrh.  
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Reálnost dodržení maximální výše požadovaných investic dle předchozího odstavce bude Stranami 

projednána na základě výsledků dopracování návrhu Stavby (viz článek 2.4 dále), kdy se smluvní Strany 

dohodnou na konečné výši budoucích investičních nákladů. 

Případné navýšení investice nad výše stanovenou maximální hodnotu je možné, musí však být předem 

projednáno a písemně schváleno Objednatelem. Důvody pro navýšení maximální výše investic mohou 

spočívat zejména ve změnách navržených Objednatelem a objektivních změnách spočívajících 

v nárůstu cen materiálů a stavebních prací. 

Požadovanou investicí je Stavba, kterou se rozumí stavební dílo jako výsledek stavební činnosti, tvořící 

prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby spolu s jejími součástmi. Patří 

sem zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem včetně vestavěného nábytku a dalších 

předmětů vnitřního vybavení pevně spojených se stavebním dílem). Stavba zahrnuje v souladu se 

Stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, část stavební (stavební objekty – stavební díla) a část 

technologickou (provozní soubory). Převažující hmotný rozsah stavební části budou tvořit stavební 

díla, převažující část technologické části pak budou tvořit provozní celky a soubory. Pro realizaci 

stavebního díla je zapotřebí stavebních prací a montážních prací včetně materiálů, konstrukcí, 

výrobků, strojů a zařízení, které se těmito pracemi do stavby jako jejich součást zabudují nebo 

zamontují.  

Zhotovitel bude povinen v rámci každého stupně Projektové dokumentace provést kontrolní propočet 

nákladů a doložit, že byly dodrženy deklarované investiční náklady Stavby; v každém stupni Projektové 

dokumentace tak bude Zhotovitel povinen provést kontrolní propočet nákladů příslušné části/objektu. 

2.3 Zajištění průzkumů a měření 

Zhotovitel je zodpovědný za zajištění veškerých nezbytných průzkumů a měření a za obstarání veškeré 

dokumentace potřebné pro řádné plnění předmětu díla („Podklady“). Náklady za zpracování 

a vyhotovení Podkladů nese Zhotovitel. 

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této Smlouvy zajistit minimálně následující průzkumy a měření: 

(a) Budova městského domu 

- Prostorová akustika; 

- Akustická studie; 

- IGP, hydrologie; 

- Dendrologický průzkum. 

(b) Budova radnice 

- Stavebně technický průzkum; 

- Studie oslunění; 

- Průzkum kontaminace zemin a materiálů; 

- Průzkum přítomnosti azbestu; 

- Radonový průzkum; 

- Dendrologický průzkum. 

(c) Náměstí 

- Kamerová zkouška kanalizace; 
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- Akustická studie; 

- Studie osvětlení; 

- Dopravně inženýrské opatření. 

Bude-li to vhodné, Objednatel poskytne ve věci zpracování Podkladů Zhotoviteli veškerou potřebnou 

součinnost. Předá-li Objednatel Zhotoviteli v této souvislosti jakékoli informace či dokumenty, 

Zhotovitel je vždy povinen jejich správnost posoudit a ověřit. 

Jestliže vznikne v průběhu plnění této Smlouvy potřeba dalších průzkumů nebo měření, 

např. v důsledku požadavků dotčených orgánů státní správy, pak tyto další podklady a činnosti budou 

vyhotoveny či provedeny na náklady Objednatele (Objednatel rozhodne, zda je zajistí Zhotovitel nebo 

třetí osoba). 

Plnění podle tohoto článku bude zpracováno a fakturováno souhrnně na všechny tři objekty.  

2.4 Dopracování návrhu Stavby 

Zhotovitel zpracuje a poskytne Objednateli na základě jeho pokynů, v listinné podobě ve dvou (2) 

originálních vyhotoveních a v digitální podobě v otevřeném formátu (např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX, 

.XLSX) na CD/DVD ve dvou (2) vyhotoveních dopracovaný návrh Stavby, který byl Zhotovitelem 

předložen v Soutěži o návrh („Dopracovaný návrh“). Dopracovaný návrh bude zpracován a Objednateli 

předložen ke kontrole a schválení způsobem a ve lhůtách, jak je stanoveno v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn požadovat dílčí (tzn. nikoli zásadní) úpravy Dopracovaného návrhu. 

Plnění podle tohoto článku bude zpracováno a fakturováno souhrnně na všechny tři objekty.  

2.5 Dokumentace pro územní řízení (DÚR); 

Zhotovitel zahájí činnosti dle tohoto článku na základě písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel připraví 

a poskytne Objednateli DÚR v listinné podobě ve třech (3) originálních vyhotoveních a v digitální 

podobě ve formátu PDF a v otevřeném formátu (např. .DWG, .DGN, .DOCX, .XLSX) na CD/DVD ve dvou 

(2) vyhotoveních, a to včetně stavebního programu a odborného odhadu investičních nákladů Stavby. 

DÚR bude předložena ke kontrole a schválení způsobem a ve lhůtách, jak je stanoveno v Příloze č. 4 

této Smlouvy. Objednatel je oprávněn schválit DÚR nebo požadovat její úpravy. Zhotovitel je povinen 

podat návrh na vydání příslušných územních rozhodnutí pro Stavbu (resp. její části) bez zbytečného 

odkladu a činit veškeré vhodné kroky, aby územní rozhodnutí byla vydána ve lhůtách uvedených 

v Příloze č. 4 této Smlouvy („Lhůta pro vydání územního rozhodnutí“). Do této lhůty se nezapočítává 

doba schvalování předané DÚR u Objednatele a doba provedení úprav Zhotovitelem. 

Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené prodlením 

Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy, správců sítí a ostatních 

účastníků řízení. V takovém případě musí Zhotovitel prokázat vynaložení prokazatelného úsilí ze strany 

Zhotovitele o získání závazných stanovisek ve lhůtách daných procesním řízením dotčených orgánů 

státní správy. 

Plnění podle tohoto článku bude zpracováno a fakturováno souhrnně na všechny tři objekty.  

2.6 Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 

Zhotovitel zahájí činnosti dle tohoto článku na základě písemné výzvy Objednatele. Na základě 

Objednatelem schválené DÚR a vydaného územního rozhodnutí Zhotovitel připraví a poskytne 

Objednateli DSP v listinné podobě ve třech (3) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na 

CD/DVD (ve formátu .PDF a otevřeném formátu např. (.DWG, .DGN, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) 

vyhotoveních, a to včetně předběžného rozpočtu (ve formátu .XLSX a .XML). DSP bude předložena ke 

kontrole a schválení způsobem a ve lhůtách, jak je stanoveno v Příloze č. 4 této Smlouvy. Objednatel 

je oprávněn schválit DSP nebo požadovat její dílčí úpravy.  
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Dokumentaci v rozsahu dle výše uvedeného článku projedná Zhotovitel s dotčenými orgány státní 

správy (DOSS), správci a vlastníky sítí a dalšími účastníky stavebního řízení, včetně zabezpečení vydání 

všech dalších souhlasů, stanovisek a rozhodnutí nezbytných pro zajištění vydání pravomocného 

stavebního povolení a následnou realizaci Stavby.  

Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních 

(při zachování požadovaného formátu) a v digitální podobě na CD/DVD ve dvou (2) vyhotoveních 

(kontrolní položkový rozpočet ve formátu .xlsx a .xml XC4). Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání 

příslušných stavebních povolení pro Stavbu (resp. její části) bez zbytečného odkladu a činit veškeré 

vhodné kroky, aby stavební povolení byla vydána ve lhůtách uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy 

(„Lhůta pro vydání stavebního povolení“). Do této lhůty se nezapočítává doba schvalování předané 

DSP u Objednatele a doba provedení úprav Zhotovitelem. 

Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené prodlením 

Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy, správců sítí a ostatních 

účastníků řízení. V takovém případě musí Zhotovitel prokázat vynaložení prokazatelného úsilí ze strany 

Zhotovitele o získání závazných stanovisek ve lhůtách daných procesním řízením dotčených orgánů 

státní správy. 

Plnění podle tohoto článku bude zpracováno a fakturováno souhrnně na všechny tři objekty.  

2.7 Dokumentace pro provádění Stavby (DPS) 

Zhotovitel zahájí činnosti dle tohoto článku na základě písemné výzvy Objednatele. Na základě 

schválené DSP Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli DPS v listinné podobě v šesti (6) originálních 

vyhotoveních a v digitální podobě na CD/DVD (v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) 

ve dvou (2) vyhotoveních (včetně výkazu výměr, kontrolního položkového rozpočtu a slepého 

rozpočtu) ve formátu .xlsx a .xml). DPS bude předložena ke kontrole a schválení způsobem a ve lhůtách, 

jak je stanoveno v Příloze č. 4 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn schválit DPS nebo požadovat její 

dílčí úpravy.  

Zhotovitel předá Objednateli čistopis DPS v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních 

a v digitální podobě na CD (v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) 

vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr, kontrolního položkového rozpočtu a slepého rozpočtu ve 

formátu .xlsx a .xml XC4), a to ve lhůtách uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy.  

Plnění podle tohoto článku bude zpracováno a fakturováno samostatně pro každý jednotlivý objekt 

(budovu městského domu, budovu radnice a náměstí). Výstupem tak budou tři samostatné DPS, které 

budou schvalovány a předávány samostatně pro každý objekt (nezávisle na dvou dalších DPS). 

2.8 Schválení Projektové dokumentace Objednatelem 

Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace má Objednatel maximálně dvacet (20) dnů ke 

každé části dokumentace dle předchozích článků. Každá část Projektové dokumentace musí být 

odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a převzetí části díla (nebo díla celého), který 

podepíší osoby uvedené v článku 1.5 této Smlouvy. Schvalovací lhůta není počítána do termínů dle čl. 

2.4 až 2.7 této Smlouvy. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 20 dnů, platí, že příslušnou část Projektové 

dokumentace schválil a převzal bez výhrad. 

Zhotovitel je povinen akceptovat všechny Objednatelovi připomínky a návrhy v případě, že tyto 

připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo 

stanovisky příslušných orgánů veřejné správy. Připomínky a návrhy objednatele budou zapracovány a 

čistopisy jednotlivých částí dokumentace budou předloženy ke kontrole a schválení způsobem a ve 

lhůtách, jak je stanoveno v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány Objednateli 
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(zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí případné sankce za 

neplnění těchto podmínek zaviněné Zhotovitelem.  

2.9 Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění 

Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí plnění dle Smlouvy uvedené v tomto článku 2 

Smlouvy lze po předchozím písemném souhlasu a v odůvodněných případech prodloužit, a to bez 

uložení sankce. Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně Objednateli a 

Zhotovitel na takový postup nemá žádný nárok. Takovéto prodloužení lhůt nemusí mít formu dodatku 

k této Smlouvě, postačuje např. písemné prohlášení Objednatele nebo zápis z kontrolního dne. 

Zhotovitel zahájí práce na dalším stupni Projektové dokumentace vždy po písemné výzvě Objednatele 

na základě odsouhlaseného harmonogramu. Pokud Objednatel písemný souhlas nevydá, Zhotovitel 

práce nezahájí.   

2.10 Kontrolní dny 

Zhotovitel vždy nejpozději do 10 dnů od zahájení každé dílčí fáze plnění uvedené v článku 1.1 této 

Smlouvy předloží Objednateli k odsouhlasení návrh harmonogramu, který bude obsahovat veškeré 

podstatné milníky dílčího plnění a na ně navázané kontrolní dny. 

Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu podle Objednatelem odsouhlaseného 

harmonogramu kontrolních dnů (s četností min. 1x za 14 dnů), a to v sídle Objednatele, případně na 

jiném předem dohodnutém místě. Na kontrolních dnech bude zástupce Objednatele kontrolovat 

a revidovat zejm. postup prací na Projektu a schvalovat části Stavby. Během kontrolních dnů budou 

také odsouhlasovány materiály a technologie použité v rámci Projektu. Pokud nebude jakákoliv část 

Projektové dokumentace (příp. materiály nebo technologie) písemně odsouhlasena Objednatelem, 

pak je Zhotovitel povinen bezplatně Projektovou dokumentaci (příp. navržené materiály nebo 

technologie) přepracovat podle pokynů Objednatele, s výjimkou případu, kdy takto vystavený pokyn 

by byl v rozporu s platnými předpisy, normami aj., jehož naplnění by bránilo možnosti realizace Stavby. 

Odsouhlasení části Projektové dokumentace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti 

za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy Objednatel trval přes písemné upozornění Zhotovitele na 

pokynech, které by mohly mít negativní vliv na výslednou kvalitu díla. 

Minimálně jeden z kontrolních dnů pro každou projekční fázi bude mít charakter prezentace, přičemž 

termín bude zvolen po předchozí dohodě s Objednatelem. 

Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel po předchozím odsouhlasení ze strany 

Objednatele. 

2.11 Vady Projektové Dokumentace 

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace (včetně správnosti a 

úplnosti výkazu výměr – položkového rozpočtu, specifikace materiálů) a proveditelnost Stavby dle této 

Projektové dokumentace v areálu místa realizace Projektu, včetně garance výše investice nepřesahující 

celkovou maximální výši stanovenou v článku 2.2 této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za činnost celého 

svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. 

V případě, že Projektová dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel po Zhotoviteli 

požadovat náhradu případně skutečně způsobené prokazatelné škody. Pro případ vady Projektové 

dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat odstranění vady v záruční době 

a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění těchto vad. Zhotovitel se zavazuje případné vady 

Projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti (20) 

pracovních dnů po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou. 

Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na základě 

odsouhlasené Projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá deseti (10) letům 
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od protokolárního předání každé dílčí části Projektové dokumentace, s výjimkou Dokumentace pro 

provádění Stavby, kde je záruční doba stanovená na 5 let od okamžiku uvedení Stavby do provozu.  

2.12 Vlastnické právo, právo užívat Projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty 

(Licenční ujednání) 

Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů („Autorský zákon“), a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv 

k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 

Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. 

autory děl vztahujících se k plnění této Smlouvy (zejm. návrhu Stavby, DÚR, DSP, DPS) oprávněn 

vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti 

Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je 

oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit 

Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této Smlouvy.  

Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této 

Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této Smlouvy 

ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat 

(„Licence“) za podmínek dále sjednaných v této Smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí 

činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se 

ve smyslu této Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 

Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména 

jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci 

udělenou na základě této Smlouvy přijímá vždy převzetím příslušné části plnění dle této Smlouvy. 

Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. Občanského zákoníku Objednateli výhradní 

oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto Smlouvou („výhradní licenci“). Jedná 

se o nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání 

a zpřístupnění dalším osobám Projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv 

dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn Projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo 

poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních 

předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za 

účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav a oprav Stavby nebo jejích jednotlivých 

částí. Zhotovitel tak nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá 

Objednateli dle této Smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí 

činnosti dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění 

předmětu této Smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli. 

Zhotovitel je oprávněn Projektovou dokumentaci nebo jakákoliv jiná autorská díla, k nimž se Licence 

uděluje, použít k marketingovým a propagačním účelům, jako referenční zakázky apod. Zhotoviteli 

nebude bezdůvodně odepírán přístup do prostorů Stavby po jejím dokončení za účelem pořízení 

fotografií vyhotovených za účelem marketingu a propagace. 

Licence dle této Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv 

k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele ke splnění předmětu této Smlouvy ve výše uvedené formě. 

Objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. Výhradní licence je udělena pro účely 

vypracování dalších fází architektonického autorského díla (Stavby) a pro jeho provedení. V rámci 

poskytnuté licence je Objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo ke zpracování 

Projektové dokumentace a provedení díla, a to k územnímu řízení a pro vydání územního rozhodnutí, 
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ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro vypracování dokumentace pro provedení 

stavby, pro výběr dodavatele stavby, pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro 

výkon souvisejícího autorského dozoru, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro provedení 

stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla, pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování 

dokumentace skutečného provedení stavby a pro kolaudaci stavby, dle uvážení Objednatele, pokud 

tím nebude porušen smysl a účel této Smlouvy, užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby 

prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 

jakémkoliv nosiči, k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavby samé, a to trvale nebo 

dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického zobrazení autorského 

díla je vlastnictvím Zhotovitele, a za podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem 

této Smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.  

Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku Smlouvy je 

zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle Smlouvy (v celkové nabídkové ceně) a Zhotovitel tak nemá 

nárok na jakoukoli další úhradu.  

Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí Projektové 

dokumentace (resp. každé její části) a po úhradě Ceny dílčího plnění oprávněn s takovou dokumentací 

volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 3 Autorského zákona Zhotovitel uděluje Objednateli svolení 

k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do Projektové dokumentace. Za 

změny a úpravy Projektové dokumentace, které namísto Zhotovitele provede Objednatel nebo jím 

pověřená třetí osoba, včetně dopadu těchto změn na neupravené části dokumentace, Zhotovitel 

nenese odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn se k takovýmto změnám jím zpracované Projektové 

dokumentace vyjádřit. 

Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace, jež nepožívá 

ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, schválením těchto 

jednotlivých částí v souladu s výše uvedeným článkem 2.7 a uhrazením ceny dílčího plnění dle této 

Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této Smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve 

stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.  

Práva z Licence poskytnuté touto Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního 

nástupce. 

2.13 Vlastnická práva třetích osob 

Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré 

potřebné podklady (s výjimkou podkladů uvedených v článku 5.2 této Smlouvy) a provést veškeré 

úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže v souvislosti s hmotně zachycenými výsledky 

plnění Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní na Objednateli třetí osoba práva z duševního vlastnictví. 

Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady prováděného a 

provedeného díla a nárok Objednatele na náhradu škody. Objednatel se zavazuje Zhotovitele bez 

odkladu písemně vyrozumět, že proti němu třetí osoba taková práva z duševního vlastnictví uplatnila. 

V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedené v tomto článku je nepravdivé, 

je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli 

(tedy i již převzatého) dílčího plnění, anebo požadovat, aby Zhotovitel na svůj náklad pro Objednatele 

taková práva obstaral; v tom případě může Objednatel odstoupit od této Smlouvy anebo odstoupit od 

Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, pakliže taková práva nezíská 

v Objednatelem stanovené lhůtě, ne kratší dvaceti (20) dnů. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele 

na náhradu škody. 

2.14 Výhrada změny  
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V případě, že se Strany v průběhu plnění této Smlouvy dohodnou na tzv. sloučeném řízení (pro plnění 

dle článků 2.5 a 2.6 této Smlouvy), Strany současně přiměřeně upraví lhůty uvedené v této Smlouvě. 

Strany pro vyloučení pochybností uvádí, že Zhotovitel v takovém případě nemá žádný nárok na 

navýšení ceny díla. 

3. SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST) 

3.1 Součástí činností dle bodů 2.4 a 2.5 shora (zpracování DÚR a DSP) je i provádění 

tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými stupni Projektové dokumentace.    

3.2 Územní rozhodnutí a stavební povolení 

Zhotovitel bude vykonávat veškerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) vydání 

pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení („Služby pro získání povolení”). Zhotovitel 

zejména, nikoli však výlučně:  

(a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání územního rozhodnutí a stavebního 

povolení; 

(b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, 

získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro vydání 

pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení; tato závazná stanoviska Zhotovitel doloží 

Objednateli do tří (3) pracovních dnů od jejich obdržení. 

(c) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání územního rozhodnutí 

a stavebního povolení, neurčí-li Objednatel jinak; 

(d) upraví Dokumentaci pro územní rozhodnutí a Dokumentaci pro stavební povolení podle 

podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a 

samosprávy a v souladu s dílčími pokyny Objednatele; všechny požadavky Objednatele zapracuje do 

Dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr, specifikací materiálů atd.; 

(e) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení; a 

(f) převezme originál pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení a předá jej 

Objednateli do tří (3) pracovních dnů od jeho obdržení. 

Pro účely výše uvedené se Objednatel zavazuje poskytnout veškerou nutnou součinnost, zejména pak 

v případě potřeby uzavřít příslušné smlouvy se správci inženýrských sítí. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního úřadu a 

dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DÚR a DSP upravenou ve smyslu těchto 

podmínek a připomínek v počtu a formátu dle článku 2. této Smlouvy. Pokud Objednatel o úpravy DÚR 

a DSP požádá, Zhotovitel upraví příslušnou dokumentaci dle pokynů Objednatele a za podmínek této 

Smlouvy. Úpravy požadované Objednatelem však musí být proveditelné v souladu s podmínkami 

a připomínkami příslušného stavebního úřadu, dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků 

řízení. Pokud budou mít tyto úpravy dopad na termíny plnění dle Smlouvy, případně na lhůty 

stavebního úřadu, budou termíny Zhotovitele v souladu s článkem 2.8 shora o dobu nezbytně nutnou 

prodlouženy. Nezbytně nutná doba bude stanovena pro každou úpravu samostatně dohodou 

Objednatele a Zhotovitele. 

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, pokud 

prokáže, že územní rozhodnutí či stavební povolení nebylo vydáno ve Lhůtě pro vydání územního 

rozhodnutí či stavebního povolení z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených 

správních orgánů v rámci územního či stavebního řízení, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, 

nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované územní 
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rozhodnutí či stavební povolení vydává, odvolal, ve všech uvedených případech však za podmínky, že 

Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu s touto Smlouvou a zejména dle pokynů Objednatele. 

3.3 Konzultace s účastníky řízení 

V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části 

Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti konzultovat 

s orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny v územním a stavebním řízení (příp. 

dalších speciálních řízeních), a které budou podmínkou pro řádné a včasné vydání územního 

rozhodnutí, stavebního povolení a dalších rozhodnutí nezbytných pro splnění předmětu této Smlouvy. 

4. AUTORSKÝ DOZOR 

4.1 Vymezení Autorského dozoru 

Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru 

(„Autorský dozor“), které zahrnují:  

(i) kontrolu vypracování a odsouhlasení dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu 

zhotovitelem Stavby v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentací a stavebním 

povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby a právními předpisy, včetně upozornění 

Objednatele na zjištěné vady v dílenské a montážní dokumentaci; 

(ii) kontrolu realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentací, stavebním povolením, včetně 

upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci Stavby; 

(iii) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich případné zapracování do 

Projektové dokumentace;  

(iv) přiměřenou součinnost Zhotovitele při vypracování dokumentace skutečného provedení 

zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn v průběhu realizace Stavby 

zanesených v dokumentaci jejího skutečného provedení; 

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního souhlasu; 

(vi) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby v termínech sjednaných smlouvou se 

zhotovitelem Stavby;  

(vii) účast na kontrolních prohlídkách Stavby stanovených příslušným stavebním úřadem; 

(viii) výkon činností Autorského dozoru minimálně jedenkrát týdně, nebude-li ujednáno jinak; 

(ix) nezbytná součinnost při kontrole jednotkových cen rozpočtových nákladů u případných 

dodatečných prací a služeb (víceprací nebo méněprací), předkládaných zhotovitelem Stavby;  

(x) součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele Stavby dle článku 4.4 níže; 

(xi) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti prováděcí dokumentaci; 

(xii) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce; a 

(xiii) spolupráce s odpovědným geodetem Projektu. 

Plnění podle tohoto článku bude zpracováno a fakturováno samostatně pro každý jednotlivý objekt 

(budovu městského domu, budovu radnice a náměstí). 

4.2 Zahájení Autorského dozoru 

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno na základě písemného pokynu Objednatele. 
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4.3 Ukončení Autorského dozoru 

Poskytování Autorského dozoru bude dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu, resp. až po 

odstranění všech případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v příslušném kolaudačním 

rozhodnutí. 

4.4 Úkony při výběru zhotovitele Stavby 

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby v době od předání 

DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby. Zhotovitel Objednateli zejm. poskytne 

maximální možnou součinnost při vysvětlování zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ (zejm. 

zodpovídání dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci pro provedení stavby a souvisejícím 

dokumentům), a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany Objednatele žádost 

o vysvětlení zadávací dokumentace postoupena. Zhotovitel dále Objednateli poskytne odborné 

vyjádření k jednotlivým nabídkám, především v otázkách výkazů výměr a jednotkovým cenám. 

Plnění podle tohoto článku bude zpracováno a fakturováno samostatně pro každý jednotlivý objekt 

(budovu městského domu, budovu radnice a náměstí). 

5. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

5.1 Poskytnutí výchozích podkladů  

Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli do pěti 

(5) dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby a pozemků, na kterých má být 

Stavba zhotovena. Objednatel současně Zhotoviteli zajistí přístup na pozemky nezbytné pro provedení 

Stavby („Staveniště”), které má Objednatel k dispozici v době podpisu této Smlouvy. V případě 

relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je Objednatel povinen předat 

Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) dnů od získání takových dokumentů Objednatelem. 

V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na dosud provedené 

práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Objednatel přiměřeně prodlouží příslušné lhůty.   

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 

Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném místě, 

dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.  

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu předaném 

Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodleně o takové chybě nebo vadě vyrozumět druhou Stranu 

a společně se dohodnout na nejvhodnějším řešení. 

5.2 Archeologický průzkum  

Zhotovitel nebude odpovědný za provedení archeologického průzkumu a ani neponese jakékoli přímé 

náklady (poplatky) s archeologickým průzkumem související.  

5.3 Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem 

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, které 

Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod s osobami, 

kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem 

kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely 

vyplývající ze Smlouvy. 

5.4 Poskytnutí plných mocí 

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu 

veškeré potřebné plné moci pro Služby pro získání povolení a pro provádění Autorského dozoru, které 
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Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil 

takové plné moci, a to nejpozději deseti (10) dní předem.  

5.5 Poskytnutí součinnosti 

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli bez zbytečného odkladu veškerou 

rozumně vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Projektové dokumentace 

a řádné a včasné poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru. 

6. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

6.1 Odborná péče 

Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení a 

Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se 

zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, hygienickými a požárními normami a 

pravidly. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory 

architektů a příp. České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit poplatky a obstarat veškerá povolení, licence 

a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a 

odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit. 

Výjimkou jsou poplatky správcům technických sítí za připojení objektu.   

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy a 

postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen, i požadavky 

vnitřních předpisů zhotovitele stavby, případně Objednatele. 

6.2 Pokyny Objednatele 

Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci, ostatní plnění dle této Smlouvy a bude poskytovat Služby 

pro získání povolení a Autorský dozor na základě souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy 

povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže 

obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat 

podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení 

předchozího písemného souhlasu Objednatele není možné, může Zhotovitel jednat podle vlastního 

uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění 

škodám. 

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného 

provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo 

oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel po 

obdržení takového pokynu povinen do pěti (5) pracovních dnů na to písemně upozornit Objednatele, 

jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu.  

Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, je 

Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně (do deseti (10) pracovních dnů, 

neurčí-li Objednatel v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez nároku na navýšení ceny za 

poskytované služby. 

6.3 Spolupráce 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a průběžné 

komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu, zejména 

spolupracovat s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací a uzavření 

příslušné smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby provedením 

Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové dokumentaci. Zhotovitel 
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bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto 

bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu poskytne také veškeré další 

informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že nebude uzavírat jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby nebo 

jeho poddodavateli, aby nedošlo ke střetu zájmů či jinému narušení řádné spolupráce Stran. 

6.4 Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů 

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po předání každého stupně Projektové 

dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení a ukončení Autorského dozoru 

Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní Objednateli rychlou 

orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny Projektové 

dokumentace, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování 

Projektové dokumentace a poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru podle 

Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich ponechání 

v rukou Zhotovitele odsouhlasí.  

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele 

v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 

6.5 Poddodavatelé 

Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy za 

předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto 

prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám.  

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale je 

oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli (poddodavatelům), 

který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se Strany jinak. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne účinnosti Smlouvy seznam 

poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy, včetně 

uvedení předmětu a rozsahu činností, které bude každý poddodavatel vykonávat. V průběhu plnění 

Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) 

pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí 

oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a 

kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro 

provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří 

(3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na 

provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele.  

Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby poddodavatele 

technický dozor stavebníka nebo osobu s ním spolupracující (včetně zaměstnanců technického dozoru 

stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

6.6 Povinnost mlčenlivosti 

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní partneři 

přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím o bezpečnostních opatřeních 

a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se všemi informacemi 

Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat mlčenlivost a učinit 

veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku těchto informací. 

Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu 

nezbytně nutném pro naplnění účelu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené 

dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, 
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administrativně a technicky zajistí ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez 

ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy. Ujednáním tohoto článku nejsou dotčena práva 

Zhotovitele a jeho poddodavatelů na prezentaci svého autorského díla. Povinnosti dle tohoto 

ustanovení Smlouvy se nevztahují na informace, které jsou veřejně dostupné. 

6.7 Povinnost profesního jednání 

Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. Zhotovitel 

je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu provádění Stavby a 

jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve vztahu k předmětu plnění, a 

to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, 

popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby, vyjma vypracování výrobní dokumentace a 

vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje, že nepřijme ve věci 

předmětné Stavby žádné osobní provize nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů 

nebo zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob 

nepřijali ani jeho zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení 

kterékoli ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků 

a je důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě. 

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by 

mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů 

předaných mu Objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých plnění 

(předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené osobě. Zhotovitel 

je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část), osobám, které jsou 

účastny při projednávání a obstarání Územního rozhodnutí a Stavebního povolení, pouze způsobem 

a v rozsahu podle právních předpisů, jinak pouze způsobem a v rozsahu, jak určí Objednatel.  

6.8 Bude-li předmět Smlouvy financován z dotačních prostředků, Zhotovitel je povinen ve všech 

svých textových a obrazových výstupech uvádět závazné údaje o akci a investičním záměru, jehož je 

tato zakázka součástí, a to v souladu s aktuálně platnou Registrací akce a následně v souladu 

s Rozhodnutím o vydání dotace. Objednatel je povinen tyto údaje Zhotoviteli poskytnout 

bezprostředně po podpisu této Smlouvy a následně při každé aktualizaci těchto údajů. 

6.9 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 

finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o 

dodávkách služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu 

nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel povinen vyžadovat i po všech 

svých poddodavatelích.  

6.10 Časové předpoklady 

Harmonogram plnění Smlouvy tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy.  

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Cena 

Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činností, poskytování 

Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z 

této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí Objednatel Zhotoviteli 

celkovou maximální cenu ve výši 6 567 700 Kč bez DPH („Cena”), a to v následujícím členění: 
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Celková maximální Cena bez DPH:    6 567 700 Kč 

Sazba DPH:       1 379 217 Kč 

Celková maximální Cena včetně DPH:    7 946 917 Kč 

(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.) 

Cena se skládá z pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.  

Od celkové maximální Ceny bude odečten honorář ve výši 300 000 Kč, který byl Zhotoviteli vyplacen 

na základě předcházející architektonické soutěže o návrh. Tento honorář bude odečten z fakturace 

týkající se Dopracovaného návrhu Stavby (plnění dle článku 2.4 této Smlouvy). 

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto Smlouvou, 

zejm. pak vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem, které 

jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského 

dozoru nebo jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel 

nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s 

vypracováním Projektové dokumentace, poskytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru 

nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či 

náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných 

druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. 

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 

Pro vyloučení pochybností smluvní Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady i s provedením 

veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných správním orgánem 

(úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů) nebo Objednatelem dle 

podmínek stanovených v této Smlouvě. 

7.2 Další platby nezahrnuté do Ceny 

V celkové Ceně nejsou zahrnuty poplatky dotčeným orgánům státní správy či správcům inženýrských 

sítí, které je nutno uhradit v souvislosti s projednáním Projektové dokumentace v příslušných 

správních řízeních a při přípravě těchto řízení. Tyto poplatky se zavazuje uhradit Objednatel.  

7.3 Cena fakultativního plnění nezahrnutá do Ceny 

Kromě výše specifikovaného předmětu Smlouvy je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli podle článku 

1.2 shora požadovat i fakultativní dílčí činnosti / služby, které nejsou zahrnuty v Ceně a budou v případě 

jejich využití účtovány na základě samostatných faktur.  

Tyto fakultativní činnosti / služby budou účtovány jednotnou sazbou 650 Kč bez DPH za 1 hod. 

poskytovaných služeb. 

Maximální celková cena za činnosti / služby poskytnuté dle tohoto článku nesmí přesáhnout 500 000 

Kč bez DPH. 

7.4 Platební podmínky 

Cena každého dílčího plnění/činnosti bude uhrazena po jeho řádném předání/dokončení na základě 

dílčí faktury vystavené Zhotovitelem (tj. po schválení příslušného výstupu, resp. části/stupně 

Projektové dokumentace, Objednatelem, dále po vydání nepravomocných správních 

rozhodnutí/povolení, jsou-li taková rozhodnutí/povolení vyžadována). 

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu v souladu s podrobným platebním kalendářem uvedeným 

v Příloze č. 2 této Smlouvy. Ceny za zpracování každé dílčí části Projektové dokumentace / příslušné 

etapy uvedené v této Příloze č. 2 vždy obsahují i cenu souvisejících Služeb a Autorského dozoru, jakož 
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i dalších ostatních dílčích plnění.  

Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

Objednatel předpokládá, že Autorský dozor bude poskytován po dobu 36 měsíců (resp. každý 

samostatný objekt 12 měsíců). Pokud délka výstavby bude delší než předpokládaných 36 měsíců, 

zavazují se Strany dohodnout na přiměřeném navýšení Ceny Autorského dozoru; měsíční cena 

dodatečného Autorského dozoru bude vypočtena z Ceny Autorského dozoru dle Přílohy č. 2 této 

Smlouvy. 

Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění a další případná fakultativní plnění na 

základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat 

údaje požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad, údaje o investiční akci a samostatně 

určenou částku DPH. 

Daňový doklad musí dále obsahovat následující náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („ZoDPH“), a zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel doručí Objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf/A 

prostřednictvím dohodnutého e-mailu. 

Faktura bude splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od doručení faktury Objednateli. Platby 

budou probíhat výhradně v českých korunách. V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, 

neděli nebo den pracovního klidu, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den. 

V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované právními předpisy 

pro účetní a daňový doklad, bude obsahovat chybné částky nebo bude trpět jinými vadami, je 

Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů od doručení faktury vrátit fakturu 

Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti faktury a 

nová doba splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než doba původní, počíná běžet znovu doručením 

opravené či nově vystavené bezvadné faktury.  

Faktury budou zpravidla vystavovány tak, aby byly Objednateli doručeny nejpozději desátý (10.) 

kalendářní den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k uskutečnění plnění. 

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky z bankovního 

účtu Objednatele, za předpokladu, že částka byla odeslaná na správný účet se správnými údaji. 

Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného (i jen 

dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu 

ustanovení § 106a ZoDPH souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a 

DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s 

tímto ujednáním nebude Zhotovitel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši 

odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči 

Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH. 

Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo zčásti) 

bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet, který je zveřejněn správcem daně způsobem 

umožňujícím dálkový přístup (§ 109 ZoDPH), uhradí mu Objednatel cenu plnění bez DPH a DPH v 

příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude 

Zhotovitel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s 

tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se 

výši odvedené DPH.  
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7.5 Inflační doložka 

Ceny dílčích plnění, u kterých do 31. března příslušného kalendářního roku nedošlo ke vzniku nároku 

na fakturaci, budou po dobu trvání této Smlouvy, počínaje prvním kalendářním rokem následujícím po 

kalendářním roce, v němž nabyla tato Smlouva účinnosti, zvyšovány o míru inflace vyjádřenou 

přírůstkem průměrného ročního indexu průměrné mzdy vyhlášené Českým statistickým úřadem 

(procentní změna průměrné mzdy za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců) za 

kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž mají být Ceny dílčích plnění měněny nebo za 

celé období, o které došlo k posunutí dílčího plnění oproti harmonogramu plnění (příloha č. 4) pokud 

toto časové posunutí činí více než jeden rok, to však pouze za předpokladu, že tato míra inflace překročí 

5,5 %. 

Ceny dílčích plnění budou podle předchozího odstavce změněny nejvýše jednou ročně. Zhotovitel 

upraví Ceny dílčích plnění nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku, v němž byla 

vyhlášena tato míra inflace, a takto upravené Ceny dílčích plnění písemně oznámí Objednateli, jinak 

pro příslušný kalendářní rok ztrácí nárok na zvýšení Cen dílčích plnění. Změna Cen dílčích plnění bude 

účinná nejdříve ode dne 1. dubna příslušného kalendářního roku. 

Ceny dílčích plnění, u kterých do 31. března příslušného kalendářního roku nedošlo ke vzniku nároku 

na fakturaci, budou měněny podle vzorce:  

       i 

Cakt = (______________ + 1) x Cvých, 

    100 

kde:  

Cakt je nová (aktuální) výše příslušné Ceny dílčího plnění vypočítaná v souvislosti se změnou výše 

spotřebitelských cen,  

Cvých je výchozí výše příslušné Ceny dílčího plnění dle Přílohy č. 2 této Smlouvy, případně Cena dílčího 

plnění platná k poslednímu dni předchozího kalendářního roku, pokud v předchozích letech byla 

prováděna změna Cen dílčího plnění dle tohoto vzorce, 

i je míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu průměrných mezd vyhlášená 

Českým statistickým úřadem (procentní změna průměrné mzdy za 12 posledních měsíců proti průměru 

12 předchozích měsíců) za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž mají být Ceny 

dílčích plnění měněny (údaj bude vyjádřen v %). 

8. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 V případě, že z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy nebude územní 

rozhodnutí nebo stavební povolení vydáno ve Lhůtě pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního 

povolení, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za příslušnou část 

inženýrské činnosti za každý den prodlení. 

8.2 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 6.5 této Smlouvy 

(Poddodavatelé) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to 

i opakovaně. Objednatel však musí Zhotovitele předem písemně upozornit na skutečnost, že Zhotovitel 

porušil stanovené povinnosti a vyzvat ho k nápravě této skutečnosti. Teprve v případě nečinnosti 

Zhotovitele může být Objednatelem udělena pokuta.    

8.3 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 4.1 odst. vi), vii) a viii) této 

Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to i opakovaně.    

8.4 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 6.6 této Smlouvy (Povinnost 
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mlčenlivosti) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, 

a to i opakovaně. 

8.5 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 30 dnů se 

Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 

den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však musí Objednatele předem písemně upozornit 

na skutečnost, že je Objednatel s platnou konkrétní fakturou v prodlení.  

8.6 Opožděná úhrada faktury v důsledku opožděného uvolnění finančních prostředků ze státního 

rozpočtu (resp. ze strany poskytovatele dotace) Objednateli nezpůsobuje prodlení Objednatele dle 

předchozího článku, a v takovém případě Zhotoviteli ani nevzniká nárok na úhradu smluvního úroku z 

prodlení. O opoždění s uvolněním finančních prostředků ze státního rozpočtu je Objednatel povinen 

Zhotovitele informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tom Objednatel dozví. V případě dle 

tohoto ustanovení bude Objednatelem faktura uhrazena ve lhůtě do 30 dnů od uvolnění finančních 

prostředků ze státního rozpočtu ve prospěch Objednatele. 

8.7 Smluvní strany se dohodly, že navýšení ceny Stavby z důvodu podstatné vady Projektové 

dokumentace se považuje za škodu vzniklou na straně Objednatele. Zhotovitel se proto zavazuje 

nahradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikne navýšením ceny Stavby z důvodu podstatné 

vady DPS. Zhotovitel není povinen tuto škodu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové 

dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat. 

Chybějící položka ve výkazu výměr se za škodu pro účely tohoto článku 8.7 Smlouvy a této smluvní 

pokuty nepovažuje, avšak Zhotovitel se pro případ takové chybějící položky zavazuje uhradit 2 % ceny 

takové chybějící položky. Smluvní strany se dohodly, že maximální možná výše škody a maximální 

možná celková výše úhrady za  chybějící položky, které je Objednatel oprávněn vymáhat v souladu 

s tímto článkem, činí v celku 1 000 000 Kč. 

8.8 Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti (30) dnů od data obdržení písemné výzvy k platbě 

zaslanou oprávněnou Stranou. Úhradou smluvní pokuty není dotčena povinnost uhradit škodu v plné 

výši vzniklou v důsledku nesplnění povinnosti podle této Smlouvy. Platby smluvní pokuty nezbavují 

Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo 

odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn domáhat se 

náhrady škody za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této 

Smlouvy, ve výši přesahující částku zaplacených smluvních pokut za toto porušení.  

9. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ  

9.1 Obecná odpovědnost Zhotovitele za škodu  

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých povinností 

vypracovat Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení a Autorský dozor 

v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo věcí 

převzatých od třetích stran v průběhu přípravy Projektové dokumentace, poskytování Služeb pro 

získání povolení nebo Autorského dozoru a zavazuje se odškodnit Objednatele za jakoukoli škodu, ke 

které by mohlo v důsledku toho dojít. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy. 

Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání pokynů 

Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá jakoukoliv 

odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo Projektovou dokumentací. Tímto 

ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy. 

Pro vyloučení pochybností však Strany uvádějí, že Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené 

nesprávností Podkladů. 
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9.2 Vyloučení odpovědnosti 

Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, Služeb pro získání 

povolení nebo Autorského dozoru, pokud budou splněny následující podmínky: 

(a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které 

nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné jim předejít 

přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran a nebyly způsobeny 

úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany); 

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a 

(c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmým, Zhotovitel informoval Objednatele 

písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to bude 

možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí obsahovat návrh 

opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu vyšší moci. 

Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění následků působení vyšší moci nese Zhotovitel.  

9.3 Pojištění 

Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu na 

pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění 

nejméně 5 000 000 Kč za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli 

v souvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva (případně pojistný certifikát) bude Zhotovitelem 

předložena Objednateli nejpozději do 10 dnů od  podpisu této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, 

aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou dobu běhu záruční doby, resp. 

zajistí, aby pojistná smlouva byla po tuto dobu řádně a včas prodlužována nebo obnovována. 

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit 

pojistné a plnit oznamovací povinnosti.  

Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak 

nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy Zhotoviteli, ke kontrole platnou 

pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a 

potvrzení o řádné platbě pojistného. Za každý případ porušení této povinnosti je Objednatel po 

Zhotoviteli oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den zjištění porušení této 

povinnosti, tj. za každý den prodlení s poskytnutím platné pojistné smlouvy ke kontrole.  

10. UKONČENÍ SMLOUVY 

10.1 Důvody ukončení  

Tato Smlouva může být ukončena pouze (i) splněním povinností Stran vyplývajících z této Smlouvy, (ii) 

dohodou Stran, (iii) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů uvedených v článcích 

10.2 a 10.3 této Smlouvy, nebo (iv) výpovědí této Smlouvy Objednatelem. 

10.2 Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a 

nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě k nápravě, 

doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 

sedm (7) pracovních dnů a delší než dvacet (20) pracovních dnů;   

(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;  

(c) Stavba byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování Stavby nelze 

rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu financování 
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Stavby); a/nebo  

(d) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 

rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; (iv) 

insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení zákona 

č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; nebo (v) Objednatel neobdrží předpokládané 

finanční prostředky na financování předmětu Smlouvy. 

(e) Objednatel neobdrží předpokládané finanční prostředky na financování předmětu Smlouvy. 

10.3 Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

(a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 7. této 

Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být 

kratší než třicet (30) pracovních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě doručené 

Zhotovitelem Objednateli; a/nebo 

(b) Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než která je 

uvedena výše, přičemž Objednatel nenapravil takové porušení ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která 

nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů, jež bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, která 

musí obsahovat uvedení příslušného porušení a bude doručena Zhotovitelem Objednateli.  

10.4 Způsob odstoupení 

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně doručeným 

druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení nabude účinnosti 

dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně doručeno.  

10.5 Výpověď Smlouvy Objednatelem 

Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. V takovém případě bude 

platnost Smlouvy ukončena a závazky ze Smlouvy zaniknou okamžikem dokončení a řádného předání 

a uhrazení příslušné části díla (např. aktuálně zpracovávaného stupně Projektové dokumentace). 

10.6 Cena při ukončení Smlouvy 

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně Zhotovitele nebo 

výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem 

Projektové dokumentace, Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru před datem účinnosti 

odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy a 

kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby. 

Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí Projektové 

dokumentace a Služeb pro získání povolení, které nebyly dokončeny do pro Objednatele využitelného 

stavu a ve vztahu k Autorskému dozoru pouze část Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského 

dozoru za měsíce od zahájení poskytování Autorského dozoru dle článku 4.2, v nichž byl Autorský dozor 

skutečně prováděn. Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli náhradu za všechny škody, které 

Objednatel utrpěl, a případně další mimořádné náklady na dokončení předmětu plnění Smlouvy, tato 

náhrada bude Objednatelem proti splatné části Ceny započítána. 

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně Objednatele, poměrná 

část Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci a Službách pro získání povolení 

před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty práce, které byly 

započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy a kromě 

takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby.  
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10.7 Součinnost Zhotovitele 

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) pracovních dnů předá 

Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací atd., 

které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, a dále se 

Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem určeným Objednatelem 

v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, umožněno převzít 

závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či dokončení Stavby, to 

vše do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele. Je 

dohodnuto, že tato doba nebude delší než šedesát (60) dnů od data ukončení Smlouvy. Pokud k 

ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele Zhotovitel splní shora uvedené závazky bez 

úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele (nebo výpovědí dle článku 

10.5 této Smlouvy), Objednatel nahradí Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými 

závazky vzniknou, maximálně však do výše obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných 

v daném místě a čase. 

10.8 Porušení závazku Zhotovitele 

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že pokud by 

Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do sedmi (7) pracovních dnů od 

doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti 

prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě právo 

snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny.  

10.9 Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy 

Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další práce 

na Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru bez 

jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků Služeb pro získání 

povolení a Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data účinnosti ukončení 

této Smlouvy. 

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je ve všech případech ukončení 

Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby, a to včetně 

výstupů původní Soutěže o návrh (vybraného soutěžního návrhu) nebo JŘBU. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Účinnost Smlouvy  

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Stranami. Uzavření této Smlouvy bylo 

schváleno  Zastupitelstvem města dne 15. 12. 2021 (Usnesení č. 13/22-2021). 

11.2 Postoupení 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo jiným 

osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

11.3 Rozhodné právo 

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které 

nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ. 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností Objednatele 

dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle ZZVZ. 



 

  26 / 32 

11.4 Úplná dohoda Stran 

Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu 

a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody a ujednání 

Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

11.5 Obchodní tajemství 

Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního 

tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 

11.6 Uveřejnění smlouvy 

Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva včetně jejich příloh a případných dodatků může být uveřejněna 

na internetových stránkách Objednatele a na jeho profilu zadavatele. 

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen uveřejnit na svém profilu zadavatele výši skutečně 

uhrazené ceny za plnění Smlouvy. 

11.7 Změny a dodatky 

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí být 

učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy upravujícími veřejné zadávání 

(ZZVZ). 

11.8 Oddělitelnost 

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, 

pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními 

předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Strany 

dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením 

platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného 

účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.  

11.9 Řešení sporů 

Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 

příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se výslovně dohodly v 

souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, že v 

takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu Objednatele.  

11.10 Přetrvávající ustanovení Smlouvy 

Strany se dohodly, že relevantní ustanovení Smlouvy týkající se práv a povinností, která ze své podstavy 

vyžadují, aby přetrvávala i po ukončení Smlouvy podle čl. 10 této Smlouvy, zůstávají po ukončení 

Smlouvy nadále platná a účinná. Uvedené dopadá mimo jiné na ustanovení Smlouvy týkající se 

odpovědnosti za vady, odpovědnosti za škodu, smluvní pokuty, součinnost Zhotovitele po ukončení 

Smlouvy, licenční ujednání apod.  

11.11 Změna okolností 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny 

okolností a Zhotovitel tedy není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně obnovení jednání 

o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a 

povinnostech Stran.  

11.12 Převzetí nebezpečí změny okolností 

Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 
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11.13 Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku 

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení 

§ 1740 odst. 3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití 

ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 Občanského 

zákoníku. Strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace 

ustanovení § 2611 Občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části odměny). 

11.14 Neposkytnutí součinnosti 

Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem 

(aplikace ustanovení § 2591 Občanského zákoníku se vylučuje). V případě neposkytnutí součinnosti je 

Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté Objednateli k poskytnutí součinnosti 

zajistit potřebné plnění na náklady Objednatele. 

11.15 Obchodní zvyklosti 

Strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu ustanovení 

§ 558 odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem; obchodní zvyklosti tak nemají 

přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

11.16 Financování díla 

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo poskytnuté na základě této Smlouvy může být v budoucnu 

financováno nejen z vlastních zdrojů Objednatele, ale i z dalších vhodných dotačních titulů. V takovém 

případě se Zhotovitel zavazuje dodržet i požadavky příslušného dotačního titulu (resp. poskytovatele 

dotace), se kterými bude ze strany Objednatele seznámen. 

11.17 Seznam příloh 

1) Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové dokumentace; 

2) Nabídková cena dle jednotlivých činností; 

3) Řešené území, požadavky města pro zadání (dle Soutěže o návrh); 

4) Harmonogram plnění. 

11.18 Vyhotovení 

Tato Smlouva byla v souladu se ZZVZ vyhotovena a podepsána elektronicky. 

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU 

A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY. 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

V Libčicích nad Vltavou dne …………… V Praze dne …………… 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

Ing. Pavel Bartoš, MBA 

starosta  

 

Ing. arch. Tomáš Koumar  

jednatel 
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Příloha č. 1 – Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové dokumentace 

 

● Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude zpracována v rozsahu 

stanoveném přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění; 

 

● Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována v rozsahu 

stanoveném přílohou č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění; 

 

● Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu s pravomocným 

stavebním povolením a v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

v platném znění, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, a 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
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Příloha č. 2 – Nabídková cena dle jednotlivých činností 

 Rozdělení ceny 

Okamžik a případná výše 

fakturace (není-li v těle Smlouvy 

uvedeno jinak) 

celková cena dílčího 

plnění v Kč bez 

DPH  

1. 

Zajištění nezbytných průzkumů 

a měření (čl. 2.3 Smlouvy) 

Max. 8 % z Ceny díla 

po dodání, resp. odsouhlasení 

Objednatelem (1. část) 

175 139 

 

po dodání, resp. odsouhlasení 

Objednatelem (2. část) 

175 139 

 

po dodání, resp. odsouhlasení 

Objednatelem (3. část) 

175 138 

 

2. 

dodání Dopracovaného návrhu 

Stavby (čl. 2.4 Smlouvy) 

Max. 24 % z Ceny díla 

po dodání, resp. odsouhlasení 

hrubopisu Objednatelem 

90 % z tohoto dílčího plnění 

600 089 

 

po dodání, resp. odsouhlasení 

čistopisu Objednatelem 

10 % z tohoto dílčího plnění 

66 677 

 

3. 

 

dodání Dokumentace pro 

územní řízení včetně 

inženýrské činnosti (čl. 2.5 a 3 

Smlouvy) 

Max. 16 % z Ceny díla  

po dodání, resp. odsouhlasení 

hrubopisu Objednatelem 

80 % z tohoto dílčího plnění 

483 383 

 

po dodání, resp. odsouhlasení 

čistopisu Objednatelem a získání 

nepravomocného ÚR 

20 % z tohoto dílčího plnění 

120 846 

 

4. 

dodání Dokumentace pro 

vydání stavebního povolení 

včetně inženýrské činnosti (čl. 

2.6 a 3 Smlouvy) 

Max. 23 % z Ceny díla  

po dodání, resp. odsouhlasení 

hrubopisu Objednatelem 

80 % z tohoto dílčího plnění 

918 427 

 

po dodání, resp. odsouhlasení 

čistopisu Objednatelem a získání 

nepravomocného SP  

20 % z tohoto dílčího plnění 

229 607 

 

5. 

dodání Dokumentace pro 

provádění Staveb (budova 

městského domu) 

po dodání, resp. odsouhlasení 

hrubopisu Objednatelem 

90 % z tohoto dílčího plnění 

971 237 
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(čl. 2.7 Smlouvy) 
po dodání, resp. odsouhlasení 

soupisu dodávek a prací a 

čistopisu Objednatelem 

10 % z tohoto dílčího plnění 

107 915 

 

6. 

dodání Dokumentace pro 

provádění Staveb (budova 

radnice) 

(čl. 2.7 Smlouvy) 

po dodání, resp. odsouhlasení 

hrubopisu Objednatelem 

90 % z tohoto dílčího plnění 

723 261 

 

po dodání, resp. odsouhlasení 

soupisu dodávek a prací a 

čistopisu Objednatelem 

10 % z tohoto dílčího plnění 

80 362 

 

7. 

dodání Dokumentace pro 

provádění Staveb (náměstí) 

(čl. 2.7 Smlouvy) 

po dodání, resp. odsouhlasení 

hrubopisu Objednatelem 

90 % z tohoto dílčího plnění 

371 963 

 

po dodání, resp. odsouhlasení 

soupisu dodávek a prací a 

čistopisu Objednatelem 

10 % z tohoto dílčího plnění 

41 329 

 

8. 

 

 

Autorský dozor (budova 

městského domu) 

(čl. 4. Smlouvy) 

 

 

čtvrtletně (budova městského 

domu) 

102 719 

 

čtvrtletně (budova radnice)  
89 879 

 

čtvrtletně (náměstí) 
64 199 
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Příloha č. 3 – Řešené území, požadavky města pro zadání 

Zhotovitel bude respektovat při dopracování soutěžního návrhu Stavby doporučení poroty 

k oceněnému návrhu a následující požadavky na obsah Dopracovaného návrhu Stavby: 

- RADNICE 

- Podloubí: vytvořit varianty vstupu, jednodušší krytí dveří, snaha omezit nekontrolovatelný 

tmavý prostor (problematické “kouty” v zádveří) 

- Dispozice 1NP: otevřený prostor (více otevřít frekventovaná místa veřejnosti - podatelna), 

doladit uvítací funkci vstupu (podatelna = recepce), víc podtrhnout trend otevřeného úřadu, který 

slouží pro lidi 

- Zádveří uvolnit, odstranit dojem, že občan vstupuje proti zdi s úzkým průchodem 

- Bezbariérový úřad (vstup, atd.) 

- Počet toalet (toalety pro invalidy) 

- Dopracovat detail věže, viditelnost hodin ze 3 ulic (5. Května, Chýnovská, Letecká) 

- MĚSTSKÝ DŮM 

- Vytvořit 2 plnohodnotné klubovny (2NP, požadavek dle zadání), umožnit zvukové oddělení 

prostor, například podélné/příčné rozdělení sálu, vytvořit další varianty řešení 

- Dopracovat detail vstupu 

- Oddělení kavárny - foyer, požadavek samostatného uzavření (hmotná odpovědnost, odlišný 

provozovatel/nájemce) 

- Umístění baru v kavárně (záda baru) 

- Knihovna - ověřit kapacitu knižního fondu (20.000 svazků), automat na vrácení knih, 

studovna/samostatné pracovní místo, kancelář knihovny 

- Okna s funkcí vstupu/výstupu při hromadných akcích 

- Vzduchotechnika sálu 

- Balkon 

- Šatna 

- KŘIŽOVATKA 

- Umístění komunikace (rozšíření prostoru před městským domem - kavárna) 

- Prověřit dopravní řešení autobusové zastávky (projednat) 

 

 

 

Zhotovitel bude respektovat Územní plán města Libčice nad Vltavou.     
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Příloha č. 4 – Harmonogram plnění 

(samostatná příloha) 
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