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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

PREAMBULE

Obsahuje-li tato projektova dokumentace pozadavky nebo odkazy na jednotliva obchodni
jména nebo oznaceni vyrobk(l, vykont nebo obchodnich materialll, které plati pro urcitého
podnikatele za pfizna¢né, je mozno tyto vyrobky a materialy nahradit obdobnymi s technicky
a kvalitativné srovnatelnymi parametry. V tom pfipadé uchaze¢ v nabidce uvede obchodni
nazvy a vyrobce téchto vyrobkl a materiall, pfip. Udaje prokazujici dodrzeni funkénich a
kvalitativnich parametri minimalné v Urovni stanovené dokumentaci.

OBECNE PLATNE POZNAMKY

VesSkeré rozméry uvadéné v dokumentaci jsou pouze orientacni a je nutné je ovéfit na miste.
Pfipadné nesrovnalosti nutno koordinovat se skuteCnym stavem pfi realizaci.

Zjisténé rozpory skute¢ného stavu vlci predpokladim z projektové dokumentace budou bez
odkladu oznameny projektantovi k posouzeni, pfipadné k Upravé navrhu projektového
feSeni.

Za zmény oproti feSeni navrzenému v projektové dokumentaci provadéné bez védomi
projektanta projektant nenese zadnou odpovédnost.

NavrZené stavebni Upravy musi byt provedeny v souladu s aktualné platnymi ¢eskymi
normami vztahujicimi se na danou technologii, systém, zafizeni i vyrobek.

P¥i realizaci nutno dodrzovat obecné platné technologické postupy a podminky zvoleného
systémového feSeni a pouzivat materialy pro dané systémové feSeni jeho vyrobcem urcené.

Pro pfipadné odstranéni rozporu plati nasleduijici:
- vykresy s vétSim detailem (méfitko) maji pfednost pfed vykresy s detailem mensim

- textova urc€eni (specifikace, zprava apod.) jsou nadfazena vykresové dokumentaci



B.1 POPIS UZEMi STAVBY
a) charakteristika stavebniho pozemku,

Objekt zakladni Skoly, vystavény v prvni poloviné 20. stoleti, se nachazi v centralni Casti
obce Lib&ice nad Vltavou v souvisle zastavéném a stabilizovaném uzemi na parcele €. 77.
Soucasti Skolniho arealu jsou dale parcely €. 78, 79, 80, 81/1 a 81/2. Areal Skoly je oploceny.

b) vycet a =zavéry provedenych prizkumd a rozbori (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prazkum apod.),

Zaméreni - Projekt je vypracovan na podkladu geodetického zaméreni z 03/2024.
c) stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma,

Ochranna ani bezpec€nostni pasma nejsou stavebnimi Upravami dotéena.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému Gzemi apod.,
Zamérem neni doteno.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomery,

Stavbou nebudou negativné ovlivnény stavajici okolni stavby a neméni se odtokové poméry
v Uzemi. Pro zafizeni stavenisté bude vymezen prostor v feSeném objektu zakladni Skoly Ci
na Skolnich pozemcich.

Posouzeni hluku od nové navrhovanych rozvodu chlazeni je podrobné feSeno v samostatné
pfiloze v Dokladové ¢asti.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Bouraci prace nejsou projektem FeSeny. Drobné zasahy do stavajicich konstrukci souvisi
pouze s vystavbou novych rozvodu chlazeni (prarazy, prostupy).

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemki
uréenych k pInéni funkce lesa (do¢asné / trvalé),

Zamérem neni dotéeno.

h) Uzemné technické podminky (moznost napojeni na stav. dopravni a tech.
infrastrukturu),

Stavajici feSeni se navrhem neméni.
i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Nevyskytuji se.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 UCEL UZiVANi STAVBY, ZAKLADNIi KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

Historickad budova A libCické 3koly ma jedno podzemni podlazi, tfi nadzemni podlazi a
nevyuzivané podkrovi. K puvodni budové byla pfistavéna budova B, ktera ma 1 podzemni a
2 nadzemni podlazi. Spojovacim krékem s provozem a vydejem Skolni kuchyné je objekt
spojen s budovou &.p. 54, slouzici jako Skolni jidelna a druzina.

Kapacita skoly 540 zak
Kapacita druziny 120 zaku
Kapacita jidelny 400 stravnika

Navrhované upravy zachovavaji stavajici kapacity.



B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Stavebnimi uUpravami se nezasahuje do hmotového uspofadani objektu a tedy ani
do stavajici urbanistickeé struktury mista.

b) architektonické FfesSeni - kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné reseni.

Do vnéjSiho vzhledu stavby se navrhovanymi upravami nezasahuje. Vnitfni prostory budou
po upravach architektonicky korespondovat se standardem zbyvajicich 8kolnich prostor.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENIi, TECHNOLOGIE VYROBY

Provozni ani technologické feSeni objektu se neméni. Stavajici objekt bude v &asti 2.NP
doplnén o systém chlazeni, ve tfech u€ebnach je navrzeno nové umélé osvétleni.

B.2.4 RESENi PRISTUPNOSTI STAVBY
Stavajici pfistupnost objektu se navrhovanymi Upravami neméni.
B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Povinnost uklada dodrzovani zasad vyhlasky CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi
pozadavky na zajisténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni. Stavebni Upravy jsou
navrzeny tak, aby po jejich realizaci stavba umoznovala bezpeéné uzivani svym uzivatellim
za predpokladu jejich racionalniho chovani.

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
Objektu ZS Ize rozélenit na tfi hlavni éasti:

Objekt A — plvodni historicka budova Skoly 3
Objekt B — pozdéjsi severovychodni pfistavba druhého kfidla ZS
Objekt druzin — spojovacim krékem pfipojeny historicky objekt s druzinou a jidelnou

a) stavebni, konstrukéni a materialové reseni

Navrhem je FfeSeno doplnéni tfi stavajicich uceben (2.06, 2.29, 2.34) novymi akustickymi
podhledy a predsténami, zajiStujicimi spinéni pozadavki na dobu dozvuku.

Nové akustické podhledy jsou navrzené bilé v rastru 600 x 600 mm s pfiznanym nosnym
systémem (referencné Ecophon Connect T24 bila 01 matt.), zavéSenym na stavajici drevény
strop s rakosovym podhledem (2.06), resp. stavajici hurdiskovy omitany strop (2.29, 2.34).
VyplIné podhledu jsou navrzeny kombinované z akustickych kazet. V €asti nad tabuli v Sifce
9 pasu kazet je podhled s vySSi pohltivosti na nizkych kmito¢tech (referenéné Ecophon
Focus A gamma white frost tl. 20 mm). V zadni €asti stropu u€ebny je navrzeny kazetovy
podhled s vysokou pohltivosti v celém hlukovém spektru (referenéné Ecophon Focus A white
frost), ktery je v mistnosti 2.06 doplnén jesté o doplrikovou izolaci nad podhledem tl. 50 mm
(referencné Ecophon Extra Bass) pro vy3$Si u€innost na nizkych kmitoc¢tech.

Akustické predstény jsou v u€ebnach navrzeny vzdy u zadni stény (proti tabuli) z nosnych
sadrokartonovych profild §. 50 mm oblozenych sadrokartonovymi deskami tl. 12,5 mm.
V pasu 1800 mm pod stropem je navrzeno vlozZeni perforovanych akustickych desek. Cela
sténa bude po dokon&eni nové vymalovana bilou otéruvzdornou malbou. Pfipadna odchylna
barevnost vymalby bude upfesnéna zastupci Skoly b&éhem stavebnich praci.

b) mechanicka odolnost a stabilita.

Navrhovanymi stavebnimi Upravami se mimo prostupl infrastruktury nezasahuje
do stavajicich nosnych konstrukci. Zatizeni od novych akustickych podhledd je vzhledem
ke stavajicimu zatizeni konstrukci zanedbatelné a nema negativni vliv na jejich Unosnost.

Vedeni novych rozvodu instalaci bude provadéno pouze v nezbytném rozsahu (minimalni
potfebna Sifka a hloubka ryhy).



B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOG. ZARIZENi
a) technické reseni,
Kanalizace a vodovod

Na stavajici rozvody kanalizace bude nové napojeno potrubi odvadéjici kondenzat od
vnitfnich chladicich jednotek. Nové rozvody vodovodu se nenavrhuiji.

Vytapéni a chlazeni

Navrhem jsou feSeny nové rozvody a zafizeni zajiStujici chlazeni vybranych mistnosti
ve 2.NP objektu. Vybrané vnitini prostory budou chlazené nasténnymi jednotkami
(v mistnostech bez podhledt) a kazetovymi jednotkami (v u€¢ebnach s novymi podhledy).
Venkovni jednotka je umisténa na fasadu v urovni 1.NP nad stfiSku u vstupu na Skolni dvdr.

Podrobné viz. samostatna ¢ast D.1.4.3 — Zafizeni pro vytapéni a ochlazovani staveb.
Elektroinstalace

Nové elektroinstalace jsou feSeny v ramci navrzenych rozvodl chlazeni (propojeni jednotek,
jejich napojeni na hlavni elektrické rozvody, dozbrojeni stavajiciho patrového rozvadéce).

V u€ebnach s novymi podhledy je navrzeno nové umeélé osvétleni a souvisejici nezbytné
Upravy na stavajici elektroinstalaci.

Podrobné viz. samostatna ¢ast D.1.4.2 — Elektroinstalace.
B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

Pozarné bezpelnostni feSeni stavby nebude navrzenymi Upravami negativné ovlivnéno.
Venkovni jednotka chlazeni je navrzena v misté, kde nedojde k negativnimu ovlivnéni
stavajicich unikovych cest. Vnitini rozvody chlazeni jsou ocelové s nehoflavym chladivem.

Pfi instalaci a provadéni systému chlazeni bude respektovana CSN 73 0872, 730810,
730802. Novy zdroj chladu a uprava na st. zdroji tepla nijak neovlivni stavajici pozarné
bezpecCnostni feSeni a zatiZzeni prostoru.

B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

NereSi se.

B.2.10 HYG. POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A KOMUNALNi
PROSTR.

Zasady reSeni parametrti stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadli apod.) a dale zasady rfeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost
apod.).

Vétrani

Stavajici koncepce vétrani zlstava zachovana.

Vytapéni

Beze zmény

Chlazeni

Nové se navrhuje chlazeni ¢asti mistnosti ve 2.NP objektu. Podrobné viz ¢ast D.1.4.3.
Osvétleni

V u€ebnach 2.06, 2.29 a 2.34 je v ramci doplnéni podhled( navrzeno nové umélé osvétleni.
Podrobné viz svételné vypocty v €asti D.1.4.2.

Zasobovani vodou

Projektem se neméni.



Odvodnéni uzemi véetné znesSkodnovani odpadnich vod

Projektem neni dotéeno.

Zasobovani energiemi

Stavajici feSeni se neméni.

Odpady

Odpadové hospodafstvi stavajiciho objektu se stavebnimi Upravami neméni.
Hluk, pradnost, vibrace

Hluk na pracovisti je posuzovan dle Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci. B€hem stavby nedojde ve zvy$ené mife ke zvySeni
akustického zatizeni lokality. Vystavba potrva 1 mésic a hlu¢né a prasné cinnosti budou
provadény mimo obdobi vyuky (svatky, vikendy).

Prasnost ani vibrace v dlisledku stavebni €innosti nebudou zasadné negativné ovliviiovat
okolni zastavbu. Vytézena prasna sut bude ukladana a pfepravovana do kontejnerd tak, aby
nebyly prachem zasazeny okolni mistnosti.

PFi odstrafiovani prasné suti musi pracovnici pouzivat ochranné respiraéni pomucky.
Z&adna dalsi specialni opatfeni se nenavrhuiji.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi,

Stavajici feSeni se upravami nemeéni.

b) ochrana pired bludnymi proudy,

Neni dotéeno

c) ochrana pied technickou seizmicitou,

Neni dotceno.

d) ochrana pied hlukem,

Vzhledem k lokalité zaméru se nenavrhuji zadna specificka akusticka opatieni.

e) protipovodrova opatieni,

Neni dotceno.

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).

Charakter a umisténi stavby nevyzaduji specialni ochranu pred vlivy vnéjSiho prostiedi.
Agresivni spodni vody, seismicita ani poddolovani nejsou zaznamenany.

B.3 PRIPOJENIi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavajici stav napojeni na technickou infrastrukturu se neméni.

B.4 DOPRAVNI RESENI

Stavajici dopravni feSeni se realizaci stavebniho zaméru neméni.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
Vegetaéni ani terénni Upravy nejsou navrhovany.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Provoz stavby nema zasadni negativni vliv na Zivotni prostfedi. Posouzeni hluku od nové
navrhovanych rozvodl chlazeni je podrobné feSeno v samostatné pfiloze v Dokladové ¢asti.



B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
SplInéni zakladnich pozadavkt z hlediska plnéni ukold ochrany obyvatelstva.

Zadna opatfeni vyplyvajici z pozadavkl civilni ochrany na vyuZiti staveb k ochrané se
nevyzaduji. V feSeném uzemi se nenachazeji ulozna zafizeni vojenské spravy.

Realizace stavby nebude mit rozsahem praci negativni vliv na obyvatele v sousednich
objektech.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Stavba bude provadéna v béznych technologiich. Jedna se o dil&i upravy a opravy
stavajicich konstrukci. Jejich dodavku na stavbu zajiStuje stavebni firma. Ve spolupraci
s vyrobci dil¢ich materialt pak stanovi pfesnou spotfebu.

b) odvodnéni stavenisté,
Nenavrhuji se Zadna zvlastni opatieni.
¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavba vyuzije stavajici dopravni napojeni. Napojeni na technickou infrastrukturu bude
feSeno ze stavajicich rozvodl v objektu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Stavbou nebudou dot&eny okolni stavby ani pozemky.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,

Vzhledem k charakteru a umisténi stavby se nenavrhuji zadna specialni opatreni.
f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé),

Stavebni vyroba bude probihat na pozemcich mésta (na pozemku investora). Pro zafizeni
stavenisté bude vymezen prostor v doteném objektu Ci uvnitf arealu. Zabory se nenavrhuiji.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace,

PFi stavbé pfedpoklada minimalni produkce odpadd. VSechny druhy odpadu, stavebni suti a
nepotfebného materialu budou pribézné odstranovany. Vznikajici odpad bude jiz na
stavenisti tfidén a ukladan oddélené, kde to objemy dovoli, tak ve specialnich kontejnerech,
a postupné predavan k likvidaci. Odpad nebo stavebni material nebude umistovan mimo
stavenisté.

Materialové vyuziti bude mit pfednost pred jejich ulozenim na skladku nebo jinym vyuzitim
odpadu. Nakladani a likvidace odpadl bude zajist€éna smluvné a bude je provadét firma,
nebo vice firem, majici pro likvidaci takovychto odpadu pfislusné opravnéni.

S veSkerym odpadem, ktery pfi stavbé vznikne, bude naloZeno v souladu se zdkonem o
odpadech, zejména ust. § 13 odst. 1, jeho provadécimi vyhlaskami MZP &. 273/2021 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady a ¢ 8/2021 Sb., (Katalog odpadl) a dalSimi aktualné
platnymi pravnimi pfedpisy v odpadovém hospodafstvi.

O odpadech vzniklych pfi stavbé a nakladani s nimi bude vedena v souladu s ust. § 94
zakona o odpadech, pribézna evidence a v pfipadé splnéni podminek ust. § 95 odst. 3 bude
k 28. unoru nasledujiciho roku zaslano prostfednictvim systému ISPOP (Integrovaného
systému plnéni ohlaSovacich povinnosti, zakon ¢&. 25/2008 Sb.) Méstskému ufadu
Cernosice, odboru Zivotniho prostfedi, pracovisté Podskalska 19, 120 00 Praha 2, ro¢ni
hlaseni o produkci a nakladani s odpady.



Dle ust. § 15 odst. 2 pism. ¢) zakona o odpadech musi mit stavebnik pfed zahajenim
stavebnich praci uzavienu pisemnou smlouvu o zajisténi predani odpadu ze stavby,
v pfipadé stavebnich a demoli¢nich odpadu se tato povinnost vztahuje i na nepodnikajici
fyzické osoby, s vyjimkou pfipadu, kdy mnozZstvi produkovanych stavebnich a demoli¢nich
odpadl odpovida mnozstvi stavebnich a demoli¢nich odpadui, které mulze fyzicka
nepodnikajici osoba pfedat podle ust. § 59 obci.

V misté stavby nebudou po dokonc¢eni ponechany zadné deponie odpadu.
h) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin,
Zemni prace se nenavrhuiji.

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Nepredpoklada se negativni dopad stavebnich praci na zivotni prostfedi. Budou dodrzovany
obecné zasady ochrany vodnich zdroji, ochrana zamezujici devastaci pldy v okoli
stavenisté.

Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni zastavba ovliviiovana nadmérnym hlukem,
vibracemi a otfesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména ustanovenimi vyhlasky ¢.
502/2000 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci ve znéni nafizeni
vlady ¢€.272/2011 §11,12.

Bé&hem stavebnich praci bude vhodnymi opatfenimi sniZzovana prasnost.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisi,

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni zapotfebi koordinator BOZP. Bezpecnost
prace pfi stavebnich pracich je upravena zakonikem prace (262/2006 Sb.) a zakonem
309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizenim vlady 591/2006 Sb. o blizSich min.
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

PFi stavbé a po uvedeni stavby do provozu budou dodrzovany bezpecnostni a technologické
predpisy, které budou s danymi pracemi a pracovnim procesem souviset.

k) FeSeni pristupnosti vystavbou dotéenych staveb,

Stavajici pfistupnost stavby nebude vystavbou ovlivnéna — nenavrhuji se zadna opatfeni.
I) zasady pro dopravni inzenyrska opatieni,

Vzhledem k charakteru stavby se zadna opatfeni nenavrhuiji.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatieni proti u€inkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.),

Stavebni prace budou realizovany v pribéhu Skolniho roku. Pfedpokladana pracnost se
odhaduje na cca 7-10 pracovnich dni. Hlu¢né prace budou probihat mimo obdobi vyuky,
optimalné o svatcich a vikendech. PFistup do stavbou dotéenych prostor bude v pribéhu
stavebnich praci omezen pouze opravnénym osobam. Realizace novych rozvodi
na chodbach, kde neni mozné prostor docasné uzavfit, musi prob&hnout mimo obdobi vyuky
a pobytu zakl a personalu ve Skole (svatky, vikendy).

n) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy.

Pfedpokladany termin zahajeni stavby 04 /2025
Pfedpokladany termin dokonceni stavby 05 /2025



