POKYNY K REALIZACI

Montazni prace budou zhotoveny odbornou firmou a dle platnjch CSN a Fadu Bezpetnosti prace.
Po skonceni montaznich praci bude provedeno odzkouseni v¢ tésnostni zkousky, kontroly chladiva.

Typy voditd a schéma zapojeni MaR je pouze orientacni bude upraveno dle dodanych zaFizeni.

Potrubni rozvody budou uchyceny k nosnym konzolam(L,U profil) pomoci objimek a timend. Nosné
konstrukce budou uchyceny ke stropni konstrukci pomoci zavit.vrutd a chemické kotvy!!

Sifony pro kondenzat od vice nez dvou jednotek, pouzit trubkové DN40, transparentni s kulitkou
umisténé pod stropem. Pro spojeni dvou jednotek pouzit sténovy sifon s kulickou DN32 umistény v kryci
krabicce, umistit co nejvys dle spadovani privodni trasy, mimo dosah déti

’

POTRUBNI SYSTEMY

Chladivo: bude pouzito Cu potrubi spojované pajenim natvrdo,izolované, potrubni vedeni v exteriéru bude
s UV stabilni izolaci, nenasakavé

Kondenzaty: pro gravitatni odvod pouzit svarované PP potrubi nebo hrdlové kanalizacni s tésnicimi
krouzky, pro vytlak erpadel pouzit vyztuzenou PVC hadici
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