

Smlouva o dílo

Č. 32 009

1. Smluvní strany

Zhotovitel: MONTAKO – stavební s.r.o.
Vodárenská 732, 27801 Kralupy nad Vltavou
IČO 24180416 DIČ: CZ24180416
Bank.spojení: KB Kralupy nad Vltavou, číslo účtu 107-1083520267/0100
Zastoupený: Ing. Jiří Lain – jednatel společnosti
Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č.186157
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: Město Libčice nad Vltavou
Nám. Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou
IČO: 00241407 DIČ: CZ00241407
Zastoupený: Ing. Pavel Bartoš, MBA
(dále jen objednatel)

uzavírají následující smlouvu o dílo podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., (dále jen SoD), v níž se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení.

2. Předmět díla

Předmětem díla této SoD je provedení stavebních úprav dle zadání objednatele v rozsahu daném bodem 3 této smlouvy.


Název stavby: „Stavební úpravy (modernizace) zázemí pro dorost, budova p.č.287“

Místo: ulice U Přívozu, areál AFK Libčice nad Vltavou

3. Rozsah prací

- 3.1 Rozsah prací je dán cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 11.7.2022 na základě výzvy objednatele ze dne 21.6.2022. Cenová nabídka je provedena na základě zadaného výkazu výměr objednatelem a je nedílnou součástí této SoD jako její příloha č. 1 .
- 3.2 Veškeré práce budou realizovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem a platnými ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy).
- 3.3 Součástí zadání objednatelem byla projektová dokumentace od Ing. Tomáše Bukovského, Šípková 1006, 250 92 Šestajovice, z 11/2021 ve stupni „společné řízení (ÚR + DSP). V případě rozdílu této projektové dokumentace a zadaného výkazu výměr je rozhodující a směrodatný v určení rozsahu prací výkaz výměr a s tím korespondující a navazující cenová nabídka zhotovitele.

4. Termín provedení díla

Termín zahájení: 22.8.2023 

podmínkou zahájení prací je podepsání této (SoD) a převzetí způsobilého staveniště k provádění sjednaných prací včetně splnění podmínek daných touto smlouvou ze strany objednatele.

Podpisy zástupců:

Objednatele

Zhotovitele

- zhotovitel má právo zahájit práce i po tomto termínu podle vlastní úvahy s tím, že termín dokončení zůstane nezměněn
- zhotovitel může zahájit práce před termínem zahájení v případě dohody s objednatelem

Termín dokončení: **do 3 měsíců od skutečného zahájení**

Zhotovitel má právo zastavit práce a termín dokončení prací posunout o přímo úměrnou dobu v těchto případech:

- při dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínkách (pod +5 stupňů Celsia nebo trvalý déšť déle než 2 dny), které nebudou umožňovat provádění sesmluvněných prací
- nepřevzetí staveniště
- neplnění podmínek ze strany objednatele dle této SOD v dohodnutých termínech
- z důvodu vyšší moci kterou nemohl zhotovitel při podpisu smlouvy předpokládat
- kdy objednatel bude na zhotoviteli požadovat vícepráce, které nejsou součástí této smlouvy a jejich rozsah a provádění budou mít výrazný vliv na termín dokončení

Zhotovitel staveniště a dotčené okolí zcela vyklidí a uvede do původního stavu do 5-ti dnů ode dne předání díla.

Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu dokončení prací ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení maximálně však do výše 20% celkové ceny díla.

5. Cena za provedení díla

5.1. Objednatel se zavazuje za provedení díla specifikovaném v bodě 3. Rozsah prací této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní cenu ve výši:

Cena dle této SoD celkem bez DPH	3 447 228,- Kč
DPH 21%	723 918,- Kč
Cena celkem včetně DPH	4 171 146,- Kč

(slovy čtařimiliónystosedmdesátjednatisícstočtyřicetšest Korun českých)

5.2. Zhotovitel je plátcem DPH.

5.3. Objednatel je plátcem DPH.

5.4. Fakturace zhotovitelem bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti, dle ZDPH č. 235/ 2004 Sb..

5.5. Úprava smluvní ceny je možná za předpokladu předchozího odsouhlasení oběma smluvními stranami v následujících případech:

- V případě, že si objednatel vyžádá změny v použitých materiálech oproti nabídce zhotovitele a tyto změny budou mít prokazatelný vliv na cenu.
- V případě, kdy nebudou v souladu s touto smlouvou provedeny práce v plném rozsahu. Celková cena díla pak bude upravena dle skutečně provedených prací v jednotkových cenách dle této smlouvy.
- V případě, kdy budou objednatelem vyžadovány na zhotoviteli vícepráce, které nejsou součástí této smlouvy. Zhotovitel v tomto případě vypracuje neprodleně cenovou kalkulaci požadovaných víceprací a tuto nechá schválit objednatelem.
- Pokud dojde v průběhu realizace díla ke **změně podmínek provádění**, které nemohl zhotovitel prokazatelně předvídat v době podpisu smlouvy a mají prokazatelný vliv na cenu díla (mimo jiné bod 3.2 této SoD).

Za změnu podmínek provádění se krom jiného považuje zejména:

- změny legislativních úprav
- změny technologického řešení vyžádané objednatelem
- změny podmínek při provádění, tj. zejména nepředpokládané omezování zhotovitele v rozvíjení pracovního procesu a jeho organizace, ať již ze strany objednatele nebo uplatněním práv třetí osoby, která nebyla zhotoviteli známa.

6. Pracovníci zhotovitele odpovědní za provedení díla

Jméno: Jan Fuka

Telefon: 724 536 472

e-mail: fuka@montako.com

Podpisy zástupců:

Objednatele

Zhotovitele

Zhotovitel má právo změnit pracovníka odpovědného za provedení díla s tím, že o tom předem písemně informuje zástupce objednatele.

7. Kontrola provádění díla

Jméno: Ing. Tomáš Novotný

Funkce: Stavební dozor

Telefon: 724 100 259

8. Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel poskytuje záruku na prováděné práce v délce 60 měsíců. Záruku na technologická, strojní a elektrická zařízení, která jsou součástí dodávaného díla zhotovitel poskytuje pouze v délce, jakou poskytují dodavatelé těchto zařízení. Po sjednanou dobu záruky má objednatel právo uplatnit u zhotovitele požadavek na odstranění vad díla. Záruční lhůta běží od data předání a převzetí díla. Zhotovitel ručí za bezplatné odstranění vad v době záruky.

Nároky na garance jsou vyloučeny když:

- se vyskytnou závady vlivem neobvyklého chemického či fyzikálního zatížení, zvláště pak působením statických účinků konstrukčních částí stavby jakož i různých stavebních dílů a komponentů za předpokladu změny stavu proti skutečnostem známým v době provádění prací
- se vyskytnou závady v souvislosti se změnou účelu užívání objektu
- závady budou způsobeny neobvyklým působením živočišných či rostlinných škůdců nebo biotického napadení
- dojde-li ze strany objednatele nebo třetí osoby k jakékoliv činnosti na provedeném díle bez souhlasu zhotovitele, mimo běžné údržby
- závady vzniknou při mechanickém poškození osobou nepodléhající zhotoviteli

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. V případě, že tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Zhotovitel je povinen, pokud to klimatické podmínky budou umožňovat nebo pokud se s objednatel nedohodne jinak, zahájit práce na odstranění uznaných reklamovaných vad a v přiměřené lhůtě tyto vady odstranit. V případě havárií ohrožujících život lidí nebo bezpečnost díla je zhotovitel povinen reagovat na reklamaci a zahájit práce na jejím odstranění neprodleně. V případě, že zhotovitel nezahájí práce na odstraňování uznaných reklamovaných vadách ve výše uvedených termínech, má objednatel právo po předešlém upozornění zhotovitele zajistit odstranění vad u jiné firmy a vzniklé přiměřené náklady vyúčtovat zhotoviteli.

9. Zaplacení díla objednatelem

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za provedení díla na základě platebních podmínek dle bodu 10 této smlouvy. Objednatel je povinen převzít dílo protokolárně zápisem o předání a převzetí, a to do třech dnů po písemné výzvě zhotovitele, pokud dílo nevykazuje vady a nedodělky, které by bránily jeho použití. V případě, že se objednatel nedostaví k převzetí díla ani v náhradním termínu poskytnutém zhotovitelem, nebo objednatel bezdůvodně odmítá dílo převzít, má se za to, že dílo bylo objednateli předáno a zhotoviteli vzniká právo na úhradu kupní ceny dle bodu 10 této smlouvy. Kupní cena je splatná i v případě, že dílo vykazuje drobné vady a nedodělky specifikované v zápise o předání a převzetí, které ale nebrání jeho použití. Objednatel má v tomto případě právo pozastavit úhradu 5% z ceny díla do doby odstranění všech vad a nedodělků specifikovaných v zápise o předání a převzetí díla.

10. Platební podmínky

10.1 Zhotovitel souhlasí s fakturací provedených prací do výše 70% ceny, konečných 30% bude proplaceno po předání díla.

10.2 Provedené práce budou fakturovány vždy měsíčně (do výše dle bodu 10.1 této SoD), na základě soupisu skutečně provedených prací. Zhotovitel vystaví vždy k poslednímu dni v měsíci soupis provedených prací oceněný na základě nabídkových cen a objednatel je povinen se na výzvu zhotovitele dostavit

k odsouhlasení soupisu provedených prací. Zhotovitel vyzve objednatele k odsouhlasení provedených prací minimálně 3 dny předem. Pokud se zástupce objednatele nedostaví v dohodnutém dni a v předem dohodnutou hodinu na stavbu k odsouhlasení soupisu provedených prací, má se za to, že souhlasí s rozsahem provedených prací stanovených zhotovitelem. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací vzniká zhotoviteli právo vystavit dílčí fakturu za provedené práce. Konečná faktura za provedené práce je zhotovitelem vystavena na základě zápisu o předání a převzetí díla.

- 10.3 Všechny faktury budou hrazeny pod variabilním symbolem čísla faktur. Splatnost vystavených faktur, pokud není touto smlouvou stanoveno jinak je 14 dní od data vystavení faktury. Dnem splatnosti faktury se rozumí den, kdy je úhrada připsána na účet zhotovitele u KB Kralupy nad Vltavou uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 10.4 Smluvní pokuta za pozdní úhradu kterékoliv faktury, splátky, případně celého nedoplatku ceny díla byla dohodnuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

11.Právo vlastnictví ke zhotovovanému dílu

Zhotovitel provádí dílo na pozemku či nemovitosti, které jsou majetkem objednatele, nebo byly objednatelem k provedení díla opatřeny a zhotoviteli pro tento účel dočasně předány. Objednatel nese nebezpečí škody na díle v průběhu provádění prací nezaviněné zhotovitelem. V případě, že dílo nebude možno z důvodů ležících na straně objednatele dokončit, nebo v případě bude-li z důvodů ležících na straně objednatele provádění díla přerušeno, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli provedenou část díla v jednotkových cenách dle této smlouvy včetně veškerých vícenákladů a škod, které zhotoviteli v souvislosti s nezaviněným přerušením či zastavením prací vzniknou.

12.Zvláštní ujednání

- 12.1 Účastníci sjednávají, že písemnosti doručované mezi stranami se považují za doručené i tehdy, pokud byly odeslány jako doporučená zásilka na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na jinou prokazatelně oznámenou adresu, aniž byly adresátem vyzvednuty v úložní době u držitele poštovní licence. Za dobu doručení se považuje třetí den od uložení.
- 12.2 Objednatel zajistí pro zhotovitele zdroj elektrické energie 220 a 380 V a vody v dosahu staveniště. V případě, že to budou okolnosti vyžadovat zajistí objednatel vyřízení žádosti na odběr el. energie a měření u příslušných EZ včetně připojení stavebního rozvaděče.
- 12.3 Poplatky za spotřebovanou elektřinu a vodu nutnou pro provádění práce nejsou zahrnuty v ceně prací a ponese je objednatel.
- 12.4 Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele práci v prodloužených směnách a práce o sobotách a nedělích.
- 12.5 Objednatel si zajistí před zahájením prací ohlášení stavebních úprav, případně stavební povolení na stavebním úřadě a uhradí zábor veřejného prostranství, pokud to charakter práce bude vyžadovat. Pokuty a poplatky vzniklé zhotoviteli v souvislosti s nesplněním výše uvedených požadavků ponese objednatel.
- 12.6 Zhotovitel neručí za škody na díle v případě, že bude nucen z viny objednatele přerušit provádění prací v nedokončeném stavu.
- 12.7 Zhotovitel povede stavební deník od zahájení prací až do předání díla a deník bude objednateli k dispozici v místě provádění díla.
- 12.8 Zhotovitel neručí za majetek volně uložený ve společných prostorách objektu, na kterém jsou prováděny práce.
- 12.9 Zhotovitel je oprávněn na práce, které není schopen zajistit vlastními pracovníky použít svých subdodavatelů, přičemž odpovídá za kvalitu jimi prováděných prací a zároveň odpovídá i za veškeré škody, které způsobí svojí činností ať už sám nebo svými subdodavateli objednateli. Tyto škody se zhotovitel zavazuje neprodleně odstranit na své náklady s výjimkou případu když škoda vznikne z důvodu porušení závazku objednatele, který je povinen upozornit zhotovitele na jakékoliv překážky bránící provedení díla, či jakékoliv skutečnosti ztěžující provedení díla případně skutečnosti, jejichž neznalost může být v souvislosti s provedením díla příčinou vzniku škod (např. elektrická i jiná vedení, okapové svody a jiné skryté konstrukce zabudované na prováděném díle apod.). Objednatel zároveň prohlašuje že je seznámen s technologií provádění díla.
- 12.10 Zhotovitel jednoznačně zodpovídá za vyškolení svých pracovníků o BOZ (dle ZP a dalších předpisů souvisejících s bezpečností při práci). Dále odpovídá za udržování pořádku.
- 12.11 Objednatel i zhotovitel berou na vědomí a jsou seznámeni se skutečností, že se jedná o modernizaci objektu, který byl v minulosti značně zasažen povodněmi a v průběhu životnosti objektu dochází i k statickým deformacím objektu včetně dožívání některých použitých materiálů, přičemž při realizaci PD

nebyly provedeny podrobné zkoušky a sondy, tudíž může při provádění prací dle této SoD dojít k zjištěním, které v době uzavírání této SoD nebyly ani jedné straně známy. Tyto případné nejasnosti budou řešeny dohodou smluvních stran a zaznamenány do stavebního deníku.

- 12.12 Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o objekt umístěný v specifickém sportovním areálu a v PD nebylo řešeno, zajistí objednatel zhotoviteli dostatečný a vhodný přístup a příjezd k objektu pro nákladní dopravu (zajištění zásobování materiálem a odvoz likvidací). V případě vícenákladů vzniklých zhotoviteli na zajištění příjezdu a nenarušení stávajících ploch a povrchů, budou tyto objednateli přefakturovány.

13. Závěrečná ujednání

- 13.1 Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat a podepisovat pouze zástupci zhotovitele a objednatele uvedeni v bodě 1 této smlouvy.
- 13.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.
- 13.3 Objednatel prohlašuje, že má vyčleněny finanční prostředky na výše uvedené práce.
- 13.4 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a k uzavření této smlouvy a že její obsah odpovídá svobodné a vážné vůli jejich zástupců.
- 13.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

14. Seznam příloh

Příloha č. 1 – CN ze dne 11.7.2022

15. Podpisy smluvních stran



Za objednatele



V Libčicích nad Vltavou dne 10-08-2022

MONTAKO
STAVEBNÍ s.r.o.
Vodárenská 731, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČO: 24116416, DIČ: CZ24180416 ©



Za zhotovitele

V Kralupech nad Vltavou dne 9.8.2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202203_02
Stavba: Libčice

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.7.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 24180416
MONTAKO - stavební s.r.o. DIČ: CZ24180416

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 447 227,98

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 447 227,98	723 917,88
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 171 145,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202203_02

Stavba: Libčice

Místo: Datum: 11.07.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: MONTAKO - stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 447 227,98	4 171 145,86
SO02	Stavební úpravy (modernizace) zázemí pro dorost	3 447 227,98	4 171 145,86
SO02.01	Bourání	338 446,98	409 520,85
SO02.02	Architektonicko stavební část	2 127 708,68	2 574 527,50
D.1.4.UT	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY	376 611,83	455 700,31
D.1.4.VZT	ZAŘÍZENÍ PRO VĚTRÁNÍ STAVBY	16 960,05	20 521,66
D.1.4.ZTI	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ	442 435,44	535 346,88
SO02.03	SILNOPROUDA ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	145 065,00	175 528,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Libčice
Objekt: SO02 - Stavební úpravy (modernizace) zázemí pro dorost
Soupis: **SO02.01 - Bourání**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MONTAKO - stavební s.r.o.

Datum: 11.07.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		338 446,98
HSV - Práce a dodávky HSV		192 468,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		61 029,88
997 - Přesun sutě		131 438,97
PSV - Práce a dodávky PSV		145 978,13
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		6 409,00
762 - Konstrukce tesařské		28 281,21
763 - Konstrukce suché výstavby		15 772,80
764 - Konstrukce klempířské		7 223,50
765 - Krytina skládaná		63 208,06
767 - Konstrukce zámečnické		2 880,00
771 - Podlahy z dlaždic		5 212,80
775 - Podlahy skládané		2 687,10
781 - Dokončovací práce - obklady		670,51
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		13 633,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Libčice
Objekt: SO02 - Stavební úpravy (modernizace) zázemí pro dorost
Soupis: **SO02.02 - Architektonicko stavební část**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MONTAKO - stavební s.r.o.

Datum: 11.07.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 127 708,68

HSV - Práce a dodávky HSV	466 447,10
1 - Zemní práce	94 932,98
2 - Zakládání	81 277,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 373,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	188 694,18
8 - Trubní vedení	43 170,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 528,00
998 - Přesun hmot	14 470,80
PSV - Práce a dodávky PSV	1 661 261,58
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	57 020,39
762 - Konstrukce tesařské	261 235,89
763 - Konstrukce suché výstavby	159 373,69
764 - Konstrukce klempířské	546 747,91
765 - Krytina skládaná	85 458,00
766 - Konstrukce truhlářské	125 644,80
767 - Konstrukce zámečnické	109 548,83
771 - Podlahy z dlaždic	140 331,40
781 - Dokončovací práce - obklady	28 825,97
783 - Dokončovací práce - nátěry	100 722,04
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	46 352,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Libčice
Objekt: SO02 - Stavební úpravy (modernizace) zázemí pro dorost
Soupis: **D.1.4.UT - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MONTAKO - stavební s.r.o.

Datum: 11.07.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

376 611,83

PSV - Práce a dodávky PSV	376 611,83
713 - Izolace tepelné	31 046,01
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	4 016,00
731 - Ústřední topení, kotelny	7 941,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	3 147,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí	123 543,62
734 - Ústřední vytápění - armatury	30 038,49
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	160 007,71
783 - Ostatní	6 600,00
01 - Demontáže stávajícího zařízení	10 272,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Libčice

Objekt:

SO02 - Stavební úpravy (modernizace) zázemí pro dorost

Soupis:

D.1.4.VZT - ZAŘÍZENÍ PRO VĚTRÁNÍ STAVBY

Místo:

Datum: 11.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MONTAKO - stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 960,05

PSV - Práce a dodávky PSV

16 960,05

713 - Izolace tepelné

850,05

751 - Vzduchotechnika

16 110,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Libčice

Objekt:

SO02 - Stavební úpravy (modernizace) zázemí pro dorost

Soupis:

D.1.4.ZTI - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Místo:

Datum: 11.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MONTAKO - stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

442 435,44

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

63 072,41

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

78 661,26

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

110 701,77

HZS - Hodinové zúčtovací sazby


15 680,00

Ostatní - Ostatní náklady

174 320,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Libčice
Objekt: SO02 - Stavební úpravy (modernizace) zázemí pro dorost
Soupis:



SO02.03 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MONTAKO - stavební s.r.o.

Datum: 11.07.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	145 065,00
1.000 - SVÍTIDLA - dodávka , montáž , zapojení a odskoušení	11 620,00
2.000 - PŘÍSTROJE - dodávka , montáž , zapojení a odskoušení. Barevné provedení přístrc	6 046,00
3.000 - KABELY A VODIČE - dodávka , montáž , zapojení a označení	12 718,00
4.000 - ELEKTROINSTAL.MATERIÁL - dodávka , montáž a zapojení	27 598,00
5.000 - ROZVADĚČE - DODÁVKY - dodávka , montáž a zapojení	17 685,00
6.000 - HROMOSVOD - dodávka , montáž a proměření	47 994,00
7.000 - Demontáže - demontáž, očištění a případné opravy, opětovná montáž, zapojení a o	21 404,00

Městský úřad Libčice nad Vltavou	Počet listů / počet příloh: 3 / 4
Došlo dne: 10-08-2022	Vyřizuje: ČERStalk
Číslo jednací: MUB.1/7980/2022	Spisový znak: VB.1